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1 DADES GENERALS 

Projecte: PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE 

SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, DISTRICTE DE GRÀCIA, A BARCELONA. 

Codi de projecte:   PR.2021.0243 

Referència del Projecte: Exp. núm: 100.1619.162CD87 

Codi natura: - 

Emplaçament: Passeig de Sant Joan 160 al Barri de Gràcia, a Barcelona 

Àmbit:   324,51 m2  

Promotor: Ajuntament de Barcelona (BIMSA) en representació del districte de Gràcia. 

Equip redactor: BJ arquitectes. Blai Pérez i Jordi Ramos, Arquitectes Associats S.L.P. 

2 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte és la definició i valoració de les obres necessàries per a l’adequació de l’àrea de jocs 

infantils situada al Passeig de Sant Joan entre el carrer de Còrsega i Indústria, enfront del número 160. Entre els 

objectius de la intervenció hi figura la millora de l’accessibilitat de l’àrea i de les seves activitats per garantir que esdevé 

un espai inclusiu i transversal, obert a tots els infants, presentin o no diversitats funcionals de qualsevol tipus. La millora 

de l’àrea inclou la substitució del paviment, la tanca, els jocs i el mobiliari, per adequar les seves característiques a les 

peticions dels usuaris de la zona, i en general una reconsideració de la seva integració urbana imatge per ser més 

agradable i atractiu pels usuaris. 

3 ANTECEDENTS DEL PROJECTE 

3.1 Àmbit territorial 

El tram del passeig de Sant Joan on s’ubica el parc infantil es troba delimitat per la Vila de Gràcia a l’oest, el barri de 

Gràcia Nova a l’est i l’Avinguda Diagonal al sud. Aquest passeig és un dels eixos mar-muntanya més importants de 

Barcelona i recorre des de la Travessera de Gràcia fins al parc de la Ciutadella. El seu ús i les millores urbanístiques 

dels darrers anys han permès que el passeig es converteixi en un dels nuclis urbans més vius i diversos de la ciutat. 

Districte de Gràcia 

3.2 Orígens i morfologia física de l’entorn 

Com a resultat dels processos participatius realitzats el 2020/21, des del Districte de Gràcia, es va decidir promoure 

diverses millores dels espais públics del districte, una d'elles destinada als espais infantils.  

En l'àmbit de la present actuació, es va realitzar una diagnosi sobre els usos actuals de l'àmbit i sobre els possibles 

jocs que es podrien desenvolupar enfocant-los a la tipologia d'activitats i elements de jocs que utilitzen i que prefereixen 

els nens. Posteriorment, es va dur a terme una sessió participativa amb ells i els seus acompanyants, amb la finalitat de 

recollir informació sobre la tipologia de jocs, activitats, interessos i gustos dels nens; recopilar informació sobre l'espai i 

com el perceben i l'opinió dels seus acompanyants. 

Per tant, la proposta es genera a partir de la informació obtinguda a través d'aquesta consulta i l'anàlisi del context 

actual de l'àmbit de projecte. 

4 DADES BÀSIQUES 

4.1 Dades urbanístiques 

PLANEJAMENT GENERAL APROVACIÓ DEFINITIVA 

Pla General Metropolità 1976 

PLANEJAMENT DERIVAT APROVACIÓ DEFINITIVA 

PE de protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona a l'àmbit del Districte 

de Gràcia 
26/05/2000 

MPGM puntual de les NNUU per a l’adequació del règim urbanístic del Conjunt Especial 

de l’Eixample, creació de la qualificació 13 Eixample 12/12/2000 

Text Refós de l’Ordenança de Rehabilitació i Millora de l’Eixample 22/11/2002 

4.2 Dades companyies serveis 

XARXA EXISTENT COMPANYIA PROPIETARIA / CONCESSIONÀRIA 

Xarxa clavegueram BCASA - Barcelona Cicle de l’Aigua SA 

Xarxa de subministrament d’aigua AGBAR - Aigües de Barcelona 

Xarxa de reg Ajuntament de Barcelona 

Xarxa de subministrament de gas NEDGIA Grupo Naturgy, S.A. 

Xarxa de subministrament d’electricitat ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. 

Xarxa de telecomunicacions TELEFÓNICA - ONO 

Xarxa d’enllumenat públic Ajuntament de Barcelona 

Xarxa de fibra òptica Ajuntament de Barcelona 
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5 DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 

5.1 Delimitació física  

L'àmbit del projecte té una superfície de 324,51 m², es troba en el tram del passeig de Sant Joan delimitat pel carrer 

Còrsega i el carrer Indústria. El tram del Passeig de Sant Joan entre els carrers anteriorment esmentats, salva un 

desnivell de 4,00 m amb un pendent mitjà del 3%. Al nord, al carrer Indústria, es localitza la cota més alta del projecte 

(+44,10) i al límit sud al carrer Còrsega, la cota més baixa del projecte (+40,10). Aquest pendent mitjà té una petita 

variació en l'àmbit del projecte. 

En els límits de l'àmbit amb el passeig trobem que la cota més alta, ubicada en la cantonada oest, és la +42,82 i que la 

cota més baixa, ubicada en la cantonada sud, és la +42,10. El desnivell real entre les dues cantonades de l'àrea de joc 

és de 0,72 m i es desenvolupa al llarg de 26,18 m. Això resulta un pendent mitjà en enfront de l'àmbit de 2,75%. 

   

Delimitació física 

L’àmbit d’actuació es troba actualment envoltat per una tanca de fusta desgastada, dues línies de vegetació arbustiva 

en la cara nord i la cara est, un parterre a la cara oest i pel passeig central per a vianants d’aglomerat asfàltic a la cara 

sud.  

 

Àmbit en l’actualitat 

5.2 Antecedents 

El projecte es va iniciar a conseqüència de la sessió participativa realitzada amb els infants i acompanyants al tram del 

Passeig Sant Joan entre carrer Indústria i carrer Còrsega. El precedent d’aquesta activitat és el resultat dels 

pressupostos participatius fets en 2020/21 al Districte de Gràcia. Un dels projectes guanyadors és la remodelació de 

l’espai de joc del present projecte. 

La demanda principal és la de convertir aquesta àrea en un espai accessible per infants amb diversitat funcional, 

seguint els criteris de ciutat jugable i d'accessibilitat. 

5.3 Planejament vigent 

Segons el planejament vigent (PGM 1976) i pel que respecta a l’àrea inclosa en l’àmbit d’actuació, distingim una 

qualificació única: 

6a - Parcs i jardins urbans. L’àmbit d’actuació es troba dins d’un àmbit general de qualificació 6a que es desenvolupa 

en forma de passeig per a vianants i consta de diversos espais lúdics, dels quals un és la intervenció destinada a la 

integració d’una àrea de jocs infantils. 

 

Planejament vigent 

5.4 Estructura de la propietat 

L’àmbit de la proposta és, en la seva totalitat, de titularitat pública. 

 

Parcel· les cadastre 

5.5 Estats d’accés i comunicació 

Pel que fa al transport públic, l’àmbit es troba ben comunicat. Pel passeig de Sant Joan hi circulen múltiples línies 

d’autobús i a menys de 200m tenim la parada de metro de Verdaguer de la línia L4 i L5.  

- Entre els carrers Sant Antoni Maria Claret i Indústria, es localitza la parada d’autobús més propera en sentit 

mar per on paren les línies: 47, H8, N4 i N6 

- Entre els carrers Còrsega i Rosselló hi ha la parada d’autobús més propera en sentit muntanya per on paren 

les línies: 39,47, H8, N4, N6 i V19. 
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6 ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

6.1 Itineraris / circulacions 

L'àmbit es troba centrat entre els carrers de Còrsega i Indústria, inclòs en la zona central del Passeig de Sant Joan, i 

adherit al lateral est, deixant un pas continu al lateral oest. El passeig té un desnivell total de 4 metres entre els dos 

carrers del tram, i té un pendent mitjà d’un 3%.  

 

Zona de vianants davant de l’àmbit en el Passeig Sant Joan 

6.2 Jocs infantils  

Actualment, l’àrea de jocs existent està formada per una esplanada de sauló amb un castell de fusta que incorpora 

elements de trepa i tobogans no accessibles, un gronxador de fusta amb dos seients simples no inclusius, un cavallet 

de molla i un balancí de molla.  

Es destaca la manca d'accessibilitat present en els elements de joc, fet que discrimina els usuaris amb diversitat 

funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elements de joc existents  

 

Planta estat actual  

6.3 Vegetació 

La vegetació en aquest àmbit segueix l'estructura definida pel Passeig Sant Joan. 

Les dues calçades destinades a la circulació de vehicles delimiten la zona central del passeig. Aquesta zona central 

està flanquejada per dos parterres asimètrics: 

- Limitant amb la calçada sud-oest hi trobem un parterre estret (d’uns 3 metres), que inclou una línia d’arbustiva 

(Pittosporum tobira) i l’alineació de plàtans. 

- Limitant amb la calçada nord-est, hi trobem una franja mixta (d’aproximadament 14 metres) de vegetació i 

usos complementaris al pas de vianants: jocs infantils, zones d’estada, etc. La vegetació d’aquesta franja 

inclou una línia de Pittosporum tobira, una de Myrtus communis i plàtans en posició aproximadament simètrica 

a la de l’altra banda, i una barreja de prades, arbustives i arbrat diversos, que en la zona del voltant de l’àmbit 

inclouen alguns exemplars de Prunus pissardii i Cercis siliquastrum a la part sud, i una prada de gramínies i un 

grup de Cyrtomium falcatum a la part nord. 

 

 

Imatge actual vegetació 

6.4 Mobiliari urbà 

Dins de l’àmbit del projecte i al seu entorn més pròxim, es localitzen elements urbans que quedaran afectats per la 

renovació de l’àrea: 
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Bancs  

Dins de l’àrea de jocs hi trobem quatre bancs de fusta situats en línia, propers a la tanca est i orientats cap a l’oest. 

Papereres 

Actualment a l’exterior de l’àmbit, adossada a la tanca es comptabilitza una paperera del Model Barcelona circular que 

serà reubicada.  

Barana de protecció  

Actualment l’àrea es troba delimitada per una barana de fusta de secció rectangular.  

6.5 Accessibilitat 

El Passeig de Sant Joan és un carrer que presenta un pendent continu del 3% longitudinalment (2,75% just davant de 

l’àmbit), fet que permet l’itinerari accessible en tot el seu recorregut i facilita l'accés a tots els elements urbans que s'hi 

troben. 

L'àmbit està delimitat per una tanca perimetral de fusta i el paviment actual és de sauló compactat. En principi aquest 

tipus de paviment és accessible, però a causa del desgast pel pas del temps i l'ús, es localitzen zones on el sauló no 

està correctament compactat i presenta desnivells provocats per l’erosió pròpia de l’ús de l’àrea. 

 

Tanca perimetral actual 

6.6 Serveis generals i infraestructures 

6.6.1 Xarxes de serveis de companyies privades 

Dins l’àmbit del projecte no hi ha xarxes de serveis. A continuació es descriuen les xarxes de serveis corresponents a 

companyies de subministrament que es troben al voltant de l’àmbit segons la documentació proporcionada per BIMSA i 

ACEFAT.  

AIGÜES DE BARCELONA 

La xarxa de subministrament d’aigua discorre per les voreres de les illes edificades. Proper a l’àmbit, a uns 25/30 m de 

distància al sud hi ha un tram d’encreuament de vial amb diàmetre 150 que dóna servei al passeig central.  

 

Xarxa d’aigües de Barcelona 

GAS NATURAL 

La xarxa de subministrament de gas té el seu pas per les voreres de les illes edificades. Proper a l’àmbit, a uns 25/30 m 

de distància al sud hi ha un tram d’encreuament de vial amb diàmetre 300. 

 

Xarxa de gas  

ENDESA 

La xarxa de subministrament elèctric passa per les voreres de les illes edificades. La xarxa de baixa tensió es 

distribueix al llarg del passatge de manera subterrània. Proper a l’àmbit, a uns 25/30 m de distància al sud hi ha un tram 

d’encreuament de vial soterrat des d’on surt una connexió que dóna servei al passeig central. 

 

Xarxa elèctrica afectació BT 
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Xarxa elèctrica afectació AT/MT 

TELEFÒNICA 

Segons les dades facilitades per ACEFAT, la xarxa de telecomunicacions és inexistent a l’àmbit del projecte. La 

connexió més pròxima a la xarxa es dóna al carrer Còrsega amb el passeig de Sant Joan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarxa de telefònica  

VODAFONE ONO 

La xarxa de Vodafone Ono es troba centrada al passeig de Sant Joan costat sud-oest i discorre soterrada. La xarxa 

creua el vial a uns 25/30 m de l’àmbit.  

 

Xarxa de Vodafone Ono 

 

 

6.6.2 Xarxes de serveis municipals 

Dins de l’àmbit no s’hi troba cap servei actual, però l’actuació de l’àmbit tindrà afectacions a les xarxes municipals. 

Concretament, les xarxes afectades seran les de reg i clavegueram. 

ENLLUMENAT PÚBLIC 

La xarxa d'enllumenat públic es distribueix soterrada pels parterres laterals del passatge central.  En el tram del passeig 

on se situa l’àmbit, la xarxa compta amb 5 bàculs amb dues lluminàries situades a banda i banda, que es connecten al 

quadre ubicat a la cruïlla amb el carrer de la Indústria.  

 

Xarxa d’enllumenat públic 

XARXA DE CLAVEGUERAM - BCASA 

La xarxa de clavegueram no creua l'àmbit directament, però transcorre soterrada pel passeig per la part central i baixa 

en direcció sud. Trobem dos pous a prop de l’àmbit, un ubicat just davant de l’àmbit i el segon a uns 20 metres al sud. 

Els dos pous estan directament connectats a la xarxa general, que evacua en sentit descendent cap a sud.  

 

Xarxa de clavegueram 

FIBRA ÒPTICA 

La xarxa municipal de distribució de fibra òptica transcorre pel vial sud-oest.   

 

Xarxa de fibra òptica 
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XARXA DE REG 

Actualment, els parterres adjacents a l’àmbit del projecte, comptem amb la instal·lació de xarxa de reg. El parterre 

situat al nord-oest disposa d’un sistema de difusió per aspersió.  

6.7 Paisatge urbà 

Malgrat trobar-se en una zona altament densificada, el caràcter de la zona central del passeig de Sant Joan, i la posició 

que ocupa l’àrea de jocs permet percebre-la com a relativament naturalitzada i envoltada de vegetació. L’actual tanca 

de fusta impedeix una relació més franca amb la zona del passeig destinada als vianants, i acaba delimitant una zona 

de joc dins d’una zona de vianants. 

      

Ortofoto del passeig de Sant Joan          Àmbit existent amb parc infantil 

7 OBJECTIUS 

Una vegada identificat l’objecte del projecte, les premisses d’inici i la realitat de l’àmbit, amb les seves problemàtiques i 

el seu potencial, s’han considerat els següents objectius per a l’elaboració de la proposta: 

- Aconseguir una àrea de joc plenament accessible i inclusiva 

- Reforçar la integració del conjunt a l'estructura actual del Passeig Sant Joan 

- Ampliar la funcionalitat de l’àrea a la totalitat de la zona central del passeig de Sant Joan, estenent el concepte 

de joc més enllà de la tanca de límit, en línia amb els objectius de ciutat jugable. 

- Facilitar l’orientació i la seguretat a l’interior de l’àrea de jocs. 

- Fer l’àrea més atractiva per als infants. 

Tots aquests objectius es traslladen a la proposta de la manera següent: 

8 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

La proposta parteix de l’objectiu principal de realitzar una nova àrea de jocs plenament accessible i inclusiva per a tots 

els infants. En l’elaboració del present projecte s'ha tingut en compte les aportacions recollides en una sèrie de 

sessions participatives tant amb veïns i veïnes com amb les entitats interessades, que han estat determinants pel 

resultat final. 

La primera estratègia del projecte fa referència al límit de l’àrea. L'àmbit, de forma rectangular, es tanca per tres dels 

seus costats, en concret els dos costats curts que limiten amb el parterre enjardinat, i el costat llarg que limita amb el 

parterre estret i la calçada del passeig de Sant Joan. La tanca de límit resol la protecció en 2 direccions: Protegeix els 

infants del trànsit de vehicles que es troba just després del parterre, i protegeix la vegetació circumdant, que té un 

caràcter més ornamental que funcional. El quart costat de l’àrea, el que limita amb la zona de pas de vianants de la part 

central del passeig, es deixa sense tanca per fer palesa la idea que el que passa dins de l’àrea no és essencialment 

diferent del que passa a fora. D’aquesta manera, l’espai obté una lectura transversal anteriorment inexistent i aprofita la 

zona de vianants per ampliar visualment i funcionalment l’àrea de joc. No s’instal·len jocs fora de l’àrea, però sí que es 

preveu que durant l’estada al parc els usuaris facin desplaçaments entre el parc i el passeig. El passeig aporta al nou 

espai de joc alguns dels elements urbans que s’hi troben habitualment, com bancs i una font, i el parc aporta a l’espai 

de pas una zona amb nous usos i jocs. D’aquesta manera els dos àmbits se serveixen l’un de l’altre i es reforça la 

millora que representa tenir els dos espais connectats. 

La tanca es resol amb una barana de tubs d'acer de 8 cm de diàmetre. Aquesta es completarà amb un reforç de la 

vegetació perimetral. El conjunt barana-vegetació facilitarà la integració de les petites diferències de cota entre interior 

de l’àrea i parterre, provocades per les topografies que es produeixen a dins. 

L’organització de l’àrea s’ha fet seguint criteris que en facilitessin la plena accessibilitat i la màxima inclusivitat.  

- En aquest sentit, és fonamental que a l’usuari li resulti senzilla la comprensió de l’espai i l’orientació al seu 

interior. L’àrea de joc s’ha dividit en 2 subàrees més petites, una associada al joc dinàmic (blava) i un altre al 

joc tranquil (beix). Dins de la zona blava s’han introduït canvis de tonalitat en el color del paviment per facilitar 

la comprensió de la topografia interior, així com per diferenciar fàcilment les àrees de seguretat dels diferents 

elements de joc.  

- El límit de l’àrea amb la zona de vianants del passeig, es resol a peu pla en tot el seu llarg, per evitar que 

apareguin graons o desnivells en cap punt. L’àmbit dels jocs, per tant, mantindrà de manera general el 

pendent actual del mateix passeig, que és d’un 3%. 

- La disposició dels elements de joc de l'àrea dinàmica s'organitza de manera que es pugui accedir a ells des 

del passeig, situant els elements un al costat de l'altre a manera d'aparador. A més, per a garantir la circulació 

dins de l'àmbit i amb la cadira de rodes, s'allibera un espai d'uns 1,5 m entre cada joc. D’aquesta manera es 

millora molt la comprensió de la distribució i la seguretat d’utilització, ja que per arribar a qualsevol element de 

joc no cal travessar l’àrea de seguretat de cap altre. Formen part dels jocs dinàmics un tobogan de rodets, un 

gronxador, un carrusel i un llit elàstic. Tots aquests són perfectament distingibles des del passeig, i l’únic que 

queda en un segon pla és el tobogan de rodets, que s’ha resolt mitjançant un accés independent també des 

de la zona de vianants. Aquest accés esdevé una rampa de pujada per permetre després la baixada amb el 

tobogan. Aquesta disposició topogràfica ha permès ubicar un tobogan de dimensions més generoses, que farà 

més atractiva l’àrea per als infants. A més, en el recorregut de la rampa s’aprofita el desnivell per ubicar-hi uns 

grips d’escalada i un joc musical. 

- Dins l’àrea tranquil·la se situen uns panells de jocs sensorials, una pissarra vinculada a una taula i uns 

tamborets,  una caseta de fusta, i uns intercomunicadors sonors. Aquests elements se situen de tal manera 

que poden ser utilitzats independentment o formant un conjunt més complex d’activitats i relacions. 

- Dins de la subàrea de joc tranquil, s’hi ha previst una zona d’estada que a més de bancs, inclou un espai per 

l’estacionament de cotxets i uns penjadors integrats a la tanca per deixar-hi bosses i motxilles. 

 



 PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’ÀREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA. 

Document 1 – Memòria 
 

                                               BJ Arquitectes | t. 93 319 65 69 | bj@bjarquitectes.com | www.bjarquitectes.com 

 

Planta proposta  

 

9 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

A continuació es descriuen punt per punt les mesures i estratègies a nivell de bàsic que aquest projecte proposa per 

resoldre les problemàtiques identificades i analitzades anteriorment. 

9.1 Itineraris i circulacions – guia podotàctil 

L’accés a l’àmbit, com s’ha comentat anteriorment, es du a terme al llarg de tot el límit sud-oest. Aquesta comunicació 

garanteix l’accessibilitat de l’àrea de joc i la seva integració al passeig. Dins del conjunt es busca facilitar l’accessibilitat 

de tots els jocs i millorar la seguretat en la seva utilització. 

Amb aquest criteri, se segrega de manera visual l'agrupació de jocs dinàmics i dels més tranquils per a facilitar el 

reconeixement dels diferents elements, així com les seves àrees de seguretat. Es distingeixen per grups de color, el 

blau per als més dinàmics i el beix per als més tranquils. També s’opta per l’ús de tonalitats blavoses per distingir els 

canvis topogràfics de la rampa d’accés al tobogan i remarcar les àrees de seguretat dels elements més dinàmics. 

Al límit de l’àmbit en contacte amb el Passeig de Sant Joan, es situa una guia amb contrast podotàctil que connecta 

tots els elements de joc a través de l’àrea dinàmica i la tranquil·la. Des d’aquesta guia, neix l’itinerari guia que encercla 

els elements joc dinàmic finalitzant a l’inici del límit, permetent també, el desviament que condueix a l’usuari fins a la 

zona d’estada. 

La rampa d'accés al tobogan de rodets té un 8% de pendent, doble passamà a ambdós costats i un sòcol a ambdues 

bandes per facilitar el desplaçament i evitar caigudes accidentals. 

El conjunt d’actuacions esmentades faciliten l’ordre, la seguretat i l’ús adequat dels espais i els jocs que hi ha dins de 

l’àmbit, maximitzant la diversió i la diversitat vetllant per la seguretat i la mobilitat.   

     

Planta accessibilitat 

9.2 Jocs infantils 

Tots els jocs s’han escollit seguint les peticions de les sessions participatives per dotar a l’espai del màxim nombre 

d’activitats lúdiques. Alhora, s’han tingut en compte els paràmetres estudiats des de l’ajuntament per maximitzar la 

varietat d’usos i activitats apostant per la inclusió. 

D’aquesta manera se li dona prioritat a l’infant, al seu desenvolupament i a les seves necessitats. 

Per tant, els elements de joc proposats juntament amb l’activitat lúdica primària que ofereixen són:  

 

  ELEMENT DE JOC ACTIVITAT LÚDICA 

    

J
O

C
 

 D
IN

À
M

IC
 

1 Grips ENFILAR-SE 

2 Carrusel SENTIR VERTIGEN 

3 Tobogans de rodets LLISCAR 

4 Gronxador niu GRONXAR-SE 

8 Llit elàstic SALTAR 

J
O

C
 

T
R

A
N

Q
U

IL
 6 Joc sonor - telèfon EXPRESSAR-SE 

7 Caseta de fusta AMAGAR-SE 

8 Panells sensorials EXPERIMENTAR 

9 Tauleta, cadires i pissarra TROBAR-SE I RELAXAR-SE, INTERPRETAR ROLS I EXPRESSAR-SE 

 

Tal com s’ha acordat amb el departament de Jocs Infantils, i degut a la continua comunicació per part de l’equip 

redactor en el desenvolupament de la proposta, no serà necessari certificar l'àrea de jocs en fase d’executiu. Veure 

annex 19 - Jocs infantils.  
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9.3 Elements urbans 

Per complementar la definició de l’àrea, s’inclouen en el projecte els següents elements: bancs, penjadors, tanca i 

paperera.  

Donada la proximitat dels bancs adaptats existents davant de l’àrea, el projecte inclou la incorporació d’una zona 

d’estada amb dues unitats de banc sense braços ni respatller. 

Actualment, es troba una paperera davant de la tanca sud-oest de l’àmbit. El projecte preveu l’obertura de tota la 

façana al passeig, per tant, es proposa la seva reubicació a un lateral per no ser un impediment per a l’accés a l’àrea. 

L’àmbit es limita en 3 dels seus costats per una barana de protecció formada per tubs d’acer galvanitzat de 8 cm de 

diàmetre. Alguns elements, com els passamans, els penjadors i el xilòfon, s’incorporen a la barana.  

9.4 Moviment de terres i estructures 

La forma rectangular de l'àmbit i el petit desnivell que presenta suposaran un moviment de terres mínim. Es realitzen 

les excavacions necessàries per a la implantació de la fonamentació dels elements i el seu drenatge i el terraplenat per 

establir les noves rasants.   

L'estructura de l'àrea de jocs es resol amb una llosa de formigó i un mur de formigó, amb els que es conforma la 

topografia, ajustant-la amb el límit actual del passeig central. Sobre aquesta base es fixen els jocs i la nova tanca 

perimetral. Finalment, es cobreix la superfície amb cautxú per garantir la protecció enfront de les caigudes. 

Per facilitar l’accés al tobogan de rodets es projecta un recrescut de formigó en la part superior de la rampa que també 

es cobrirà amb cautxú. 

9.5 Descripció de les solucions constructives adoptades 

Les solucions constructives adoptades en la formalització de la proposta són: 

ELEMENTS DE CONTENCIÓ I ESTRUCTURA 

- Murs de formigó 

Es proposa un mur de formigó armat (M1) per salvar el desnivell entre el parc i el seu voltant, resultant de la 

topografia proposada. Es projecta el M2 també de formigó armat per conformar la pissarra com a element de 

joc.  

- Llosa de formigó amb acabat de cautxú 

La llosa de formigó (d’uns 15 cm de gruix) i un taló de 30x30cm, conformen la base estructural de l’àrea. 

Aquesta es recolza sobre l’estrat resistent del terreny natural compactat al 100%. L’acabat superficial de la llosa 

es realitza amb cautxú amb el gruix necessari exigit al paviment esmorteïdor de caigudes segons els elements 

de joc (7 cm de gruix). 

PAVIMENTS 

- Paviment de cautxú: 

Trobem aquest paviment en tota la superfície de l’àrea. Aquest paviment té la funció d’esmorteir les caigudes 

que es puguin ocasionar en la zona de joc. El seu gruix depèn de les exigències normatives per a paviments 

esmorteïdors establerts en el plec de Jocs Infantils segons els elements de joc ubicats en l’àmbit (uns 7 cm de 

gruix).  

- Platina d’acer: 

En el límit de l’àmbit en la cara sud-oest, a on no hi ha barana, es remata la junta entre el cautxú i el paviment 

d’aglomerat asfàltic del passeig de Sant Joan, amb una platina d’acer galvanitzada que fa de separador visual i 

físic entre l’àmbit i l’entorn.   

TANCAMENTS / BARANES 

 

- Barana de protecció 

Es preveu una barana formada per tubs d’acer galvanitzat de 8 cm de diàmetre amb una separació de uns 8 cm 

entre ells (variable segons costat) i soldats a una platina d’acer galvanitzat de perfil L de 26 x 8 cm, ancorada a 

la llosa de formigó per el seu lateral.  

  

Detal l  l losa, mur i  barana de protecció  

9.6 Vegetació 

El projecte es troba dins la franja mixta (anteriorment comentada) de vegetació i usos complementaris. La proposta 

manté la vegetació fora de l'àmbit de la banda muntanya. Es proposa incorporar una nova línia d'arbustiva de l’espècie 

Pittosporum tobira que emmarqui l'àrea i reculli el desnivell interior ocasionat per la topografia proposada.  

   

 

Límit  a reforçar amb vegetació    Planta proposta vegetació  

9.7 Paisatge urbà 

La situació de l’àrea de jocs infantils dins la franja mixta d’ús i vegetació facilita la seva integració. El coixí vegetal 

permet desdibuixar l’aparença dels murs perimetrals resultants del desnivell topogràfic. Les línies d’arbustives que 

envolten l’àrea possibiliten la integració amb l’entorn. 

Amb la supressió de la tanca frontal, el projecte manté la connexió directa amb el passeig, permetent l’accés continu al 

conjunt. 

D'aquesta manera es manté l'estructura del Passeig Sant Joan incorporant un espai transversal, obert a tothom. 
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Alçat proposta 

 

 

Alçat proposta 

10 SERVEIS GENERALS I INFRAESTRUCTURES PROPOSADES 

Com s'ha descrit anteriorment, pròpiament dins de l'àmbit, no transcorre cap xarxa de servei coneguda, per tant, la 

intervenció contempla una reurbanització bàsica, la modificació puntual del sistema municipal de reg i la incorporació 

de dos col·lectors d’evacuació d’aigües pluvials. 

- Clavegueram 

La xarxa de clavegueram no creua l'àmbit directament, però transcorre soterrada pel passeig per la part 

central i baixa en direcció sud. Trobem dos pous a prop de l’àmbit, un ubicat just davant de l’àmbit i el segon a 

uns 20 metres al sud. Els dos pous estan directament connectats a la xarxa general, que evacua en sentit 

descendent cap a sud.  

Per a garantir l'evacuació de les aigües del paviment, s'aprofita el pendent natural del terreny, portant a l'aigua 

al punt més sota de l'àmbit. En aquest lateral hi ha unes perforacions en la llosa que permeten el drenatge 

d'aquesta aigua. Aquest conjunt acaba en una arqueta cega que se situa a la cantonada sud de l'àmbit. A 

més, el carrusel i el llit elàstic necessiten també una connexió al sistema de drenatge pel qual tindran també 

els seus propis col·lectors que es connecten al nou pou.  

Aquest nou pou passa per un col·lector que es connecta a un nou pou cec que es troba en el costat 

perpendicular al pou ja existent. 

 

 

- Reg 

El present projecte contempla la plantació d’una nova franja arbustiva, per tant, la xarxa de reg patirà una 

petita transformació. 

S’ha acordat amb el departament d’espais verds que no serà necessari l’ampliació de la xarxa ja que les 

espècies seleccionades, seran iguals que les ja existents i requereixen pocs recursos per el seu manteniment. 

Per tant l’única modificació serà la reubicació de una de les línies de reg per permetre la plantació de la nova 

franja de vegetació arbustiva ubicada a la cara nord-oest de l’àmbit. 

11 LLISTAT DE REPS 

 

12 PLA D'OBRA 

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 123 del 

R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

s’elabora l’Annex núm. 13- Pla d’Obres, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament dels treballs. 

Per a les obres definides en el present projecte s’estima com a període òptim d’execució, dos mesos. 

13 L’IMPLANTACIÓ DE L’OBRA  

L’execució de l’obra del present projecte es refereix al termini d’execució a l’organització dels treballs, i es planifica en 

un total de vuit mesos. Per a fer aquesta obra, s’ha fet un estudi de fases i implantació. Aquesta ha resultat una única 

fase donat que l’àmbit és un espai tancat als usuaris i es podrà treballar sense la necessitat de cedir el pas a vianants. 

A l’annex 08 Organització i desenvolupament de les obres projectades, es descriu cada fase per separat entrant en 

detall de les particularitats de cadascuna. 
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14 PERÍODE DE GARANTIA 

El període de garantia serà el que defineixi el Plec de Clàusules Administratives sens perjudici de l’establert al Plec de 

Prescripcions Tècniques i a les clàusules administratives que s’adjunten al projecte. 

15 NORMATIVA APLICABLE 

Per a la redacció del projecte s’ha tingut en compte el conjunt de les normatives de l’Ajuntament de Barcelona, els 

plecs de Prescripcions Tècniques dels respectius Serveis de l’Ajuntament de Barcelona, els manuals d’estructuració 

informàtica dels projectes executius elaborats per BIMSA i les normatives corresponents a cada un dels capítols 

desenvolupats.  

16 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

L’annex de Justificació de preus s’ha elaborat segons les bases del document Bases de Preus de l’ITEC BEDEC 2022-

04 i s’ha realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat, per a obres tipus PEM 0,402M euros, 

ja que es considera l’import més pròxim. 

L’especificat d’alguns treballs ha fet necessari la creació de partides noves a partir de la base de l’ITEC BEDEC 2022-

04.  

Els costos indirectes aplicats als preus és del 5%, segons indicacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

Es troba definida a l’annex 14 del present document.  

17 FÓRMULES REVISIÓ DE PREUS 

Donada la durada de les obres no és d’aplicació la revisió de preus. Tot i així, si per algun motiu extern al present 

projecte fos necessari, la fórmula de revisió de preus serà aquella que fixa el Plec de clàusules administratives 

particulars. 

18 COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS 

El projecte s’ha redactat d’acord a la normativa vigent, tota la documentació es troba llistada en l’annex 02 - 

Compliment de prescripcions. 

19 MEMÒRIA MEDIAMBIENTAL 

En acompliment a la Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes de maig de 2015, el 

present projecte no està obligat a elaborar una Memòria Ambiental, ja que el pressupost estimat per a la obra inclosa 

en el projecte és inferior a 450.000 €.  No obstant això, s’afegeix un nou annex 21 Mediambiental amb els següents 

apartats: 

- Checklist de criteris de sostenibilitat 

- Informe criteris de sostenibilitat 

- Fitxa de declaració d'usos de la fusta 

20 ARQUEOLOGIA 

L’àmbit de renovació de l’àrea de jocs infantils es considera exempt de risc arqueològic. En tot cas, d’acord amb la Llei 

9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, l’aparició imprevista d’algun element d’interès haurà de ser 

comunicat immediatament al Servei d’Arqueologia de Barcelona.  

21 GESTIÓ DE RESIDUS 

El pressupost destinat a les accions que garanteixin la gestió dels residus durant la construcció de les obres és de tres 

mil sis-cents seixanta-vuit euros amb seixanta cèntims 3.668,60 € (execució material), que s’incorpora a un capítol del 

pressupost general del projecte. 

22 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), del projecte, s’han 

definit i programat una sèrie d’operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla 

d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control 

seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 

El pressupost de control de qualitat d’aquest projecte, representa aproximadament un 0,95% del pressupost d'execució 

material de l'obra, el que suposa un total de 3.628,64 € (IVA inclòs), tal com figura en el corresponent Annex núm. 16. 

Pla de Control de Qualitat Valorat. Aquest import s’incorpora en el Pressupost per Coneixement de l’Administració del 

projecte. 

23 SEGURETAT I SALUT 

L’estudi de seguretat i salut es regeix per la següent normativa: 

- Real Decreto 1627/1997’, de 24 d’octubre, en el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut a les obres de construcció. 

A l’article 4 de l’esmentat decret s’especifiquen les condicions per redactar un estudi bàsic o estudi de seguretat i salut: 

a.  Que el pressupost d’execució per contracta inclòs al projecte sigui igual o superior a 450.759,08 € 

b.  Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment a més de 20 

treballadors simultàniament. 

c.  Que el volum de mà d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a 

l’obra, sigui superior a 500 dies. 
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d.  Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

Donat que el pressupost d’execució Material del projecte es inferior a la xifra de l’apartat a, aquest projecte incorpora 

segons article 4 del Reial Decret 1627/1197 un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

L’estudi de Bàsic Seguretat i Salut està definit a l’Annex 12 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

L’import de l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut, te un PEM de 1969,80€. 

24 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules administratives de l’obra de 

referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, 

subgrups i categories, aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre modificat pel RD 773/2015, de 28 

d'agost, el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, classificacions 

que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas. 

En funció del tipus d'obra, del pressupost de la mateixa i del termini d'execució previst, es dedueix la classificació 

requerida per al Contractista. En aquest cas, s’ha considerat els capítols d’estructures, paviments, revestiments, 

impermeabilitzacions, serralleria i mobiliari urbà com a grup d’urbanització. 

Tenint en compte que el termini d’execució no és superior a un any, la quantia s’efectuarà amb el valor estimat de l’obra 

(pressupost d’execució per contracte sense IVA).  

Així doncs, pel que fa a les feines relatives a les feines d’urbanització la classificació del contractista serà: 

- Grup G: Vials i Pistes 

- Subgrup 6: Obres viàries sense qualificació específica 

- Categoria 2: valor entre 150.000€ i 360.000€ 

Cal tenir en compte que aquest càlcul s’ha realitzat incrementat el valor en un 20%, donat que la licitació permetrà 

aquest percentatge en modificacions de contracte. 

25 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

Segons el compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre 

de Contractes del Sector Públic, s’anuncia que el projecte comprèn una obra completa en les exigències de l’article 125 

del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que contempla tots i cadascun dels elements que es necessiten per a la 

utilització de l’obra i també és susceptible a ser lliurada a l’ús general. També es compleixen els requisits exigits per la 

Llei 3/2007 de 4 de Juliol de l’Obra Pública i, concretament, allò que reflecteix l’article 18 d’aquesta. 

26 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

Els documents que integren el projecte són: 

DOCUMENT NÚM 1 - MEMÒRIA I ANNEXOS 

DOCUMENT NÚM 2 - PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4 - PRESSUPOSTOS 

27 PRESSUPOST 

27.1 Pressupost d'Execució Material 

El pressupost general d’execució material és de dos-cents un mil dos-cents quatre euros amb disset cèntims 

(201.204,17€) s’ha comptabilitzat sobre un àmbit de 324,51m2 i en resulta un mòdul de 620,02 €/m2 . 

Pressupost d'Execució Material 201.204,17 €                 

191.623,02 €    

9.581,15 €       

Costos directes (mà d’obra, 

materials, maquinària i despeses 

auxiliars de mà d’obra)=

Despeses indirectes (5% s/costos 

directes)=  
 

A continuació adjuntem el resum del pressupost per capítols: 
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27.2 Pressupost d'Execució per Contracta (PEC IVA inclòs) 

 
El pressupost general d’execució per contracte és de dos-cents vuitanta-nou mil set-cents tretze euros amb vuitanta-

vuit cèntims (289.713,88€) s’ha comptabilitzat sobre un àmbit de 324,51m2 i en resulta un mòdul de 892,77 €/m2 . 

 

Pressupost d'Execució Material 201.204,17 €                 

191.623,02 €    

9.581,15 €       

Despeses Generals (DG = 13% s/PEM)= 26.156,54 €                   

Benefici industrial (BI = 6% s/PEM)= 12.072,25 €                   

PEC: Subtotal (PEM + DG + BI) = 239.432,96 €                 

IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)) = 50.280,92 €                   

Pressupost d'Execució per Contracta (PEC IVA inclòs)= 289.713,88 €                 

Costos directes (mà d’obra, 

materials, maquinària i despeses 

auxiliars de mà d’obra)=

Despeses indirectes (5% s/costos 

directes)=

 

28 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

El pressupost pel coneixement de l’administració és de dos-cents noranta-tres mil tres-cents quaranta-dos euros amb 
cinquanta-dos cèntims (293.342,52€). 
 

Pressupost d'Execució per Contracta (PEC IVA inclòs)= 289.713,88 €                 

Altres a incorporar en PCA:

Valoració del Control de Qualitat (IVA inclòs) 3.628,64 €

Pressupost per a Coneixement de l'Administració (PCA) 293.342,52 €

 
 
 
 

 

 

29 EQUIP REDACTOR I SIGNATURES 

 

El present projecte ha estat elaborat per l'equip redactor: 

 

 

 

BJ arquitectes - BLAI PÉREZ I JORDI RAMOS, ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blai Pérez i González                    Jordi Ramos i Agustí 

DNI: 52200154-K    DNI: 46752050-L 

N Col: 26758/9    N Col: 44070/1 

 

 

 

Desembre 2022 
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QUADRES 
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DADES NECESSARIES NATURA 
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C

PEM total Obra Bancs (ut.)

Pressupost Verd (reg + jardineria) Cadires (ut.)

Termini previst de l'obra Pilones (ut.)

Papereres (ut.)

Total

Verda Pedra natural

Àrees de Jocs Asfalt

Àrees de gossos Formigó

Lloses 

Nous Llambordes

Afectats Panots

Existents a conservar Sauló

Vorades

Rigola

Baranes

Nom actuació: PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, 

DISTRICTE DE GRÀCIA, A BARCELONA.

BIMSA

BJ arquitectes Blai Perez / Jordi Ramos

DISTRICTE

BARRI

GRÀCIA

GRÀCIA NOVA

PROMOTOR

REDACTOR

DADES DE PROJECTE A INCLOURE AL NATURA

S
u

p
e
rf

ic
ie

 (
m

2
)

-

288,68

324,51

A
rb

re
s

A
lt

re
s
 e

le
m

e
n

ts
 

(m
l)

D
A

D
E

S

E
le

m
e
n

ts

S
u

p
e
rf

ic
ie

Clau Natura:

PR.2021.0243  

35,83

-

3

-

2

1

-

-

201.204

8.117,16

aprox. 2 mesos

-

-

-

-

8,6

-

288,68 (cautxú sobre llosa de formigó)

-

-

-
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199.234,37    
1969,80   

0   
201.204,17 0,00 0,00 

26.156,54 0,00 0,00 13 

12.072,25 0,00 0,00 6 

50.280,92 0,00 0,00 21 

289.713,88 0,00 0,00  
-   

3.628,64   
293.342,52 0,00 0,00 

 

324,51 m2 

892,77 €/m2 
 

PR.2021.0243  
PROJECTE EXCECUTIU DE RENOVACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS INFANTILS DEL 
PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L'ENTORN, DISTRICTE GRÀCIA, A 
BARCELONA 

100.1619.162CD87 

CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE EXCECUTIU DE RENOVACIÓ DE L'ÀREA DE 
JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L'ENTORN, 
DISTRICTE GRÀCIA, A BARCELONA  

 

 

0 m2 

0 m2 

0 m2 

 

DADES ECONÒMIQUES DEL PROJECTE  

DADES ECONÒMIQUES DEL PROJECTE 

CODI PROJECTE  

NOM PROJECTE 

NÚM. EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 

TÍTOL EXPEDIENT CONTRACTACIÓ PROJECTE 

 

 

 

PRESSUPOST ESPAI PÚBLIC EQUIPAMENTS  TOTAL % 

IMPORT EN €  IMPORT EN € IMPORT EN € 

PRESSUPOST PARTIDES D'OBRA 

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 

PRESSUPOST AMBIENTALITZACIÓ  

TOTAL PEM 

DESPESES GENERALS  

BENEFICI INDUSTRIAL  

IVA 

TOTAL PEC 

SERVEIS AFECTATS 

CONTROL DE QUALITAT SERVEIS  

TOTAL PCA 

 

TERMINI EXECUCIÓ DE L'OBRA 

TERMINI EXECUCIÓ OBRA   2  mesos 

 

RATIS COST M2 

ESPAI PÚBLIC 

SUPERFÍCIE DE L'ÀMBIT 

RATI ESPAI PÚBLIC (PEC/SUP. AMBIT) 

 

EQUIPAMENT  

SUPERFÍCIE ÚTIL  

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA SUPERFÍCIE 

SOLAR 
 

RATI EQUIPAMENT (PEC/SUP. CONSTRUÏDA) 0        €/m2 
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QUADRE RESUM PROJECTE  

SUPERFÍCIES (m2) 
 

Superfície total actuació: 324,51 

Superfície zona verda: 324,51 

Superfície de vials: 0 

Superfície de voreres: 0 

Superfície de prioritat invertida: 0 

 

 

AMIDAMENTS PRINCIPALS 
 

Xarxa de clavegueram 
 

Longitud de canonada: 43,15 

Pous registres: 1 

Embornals:  - 

 

 

Pavimentació 
 

Sup. Pedra natural: - 

Sup. Asfalt: 8,6  

Sup. Formigó: - 

Sup. Lloses: 288,68 

ml vorada: - 

Sup. Llamborda: - 

 

 

Xarxa d'enllumenat 
 

Nº columnes o bàculs - 

Alçada columnes o bàculs - 

Nº lluminàries  - 

Secció cable elèctric(mm2) - 

Longitud de línia aèria que es soterra - 

Potència làmpades (W) - 

 

 

Plantacions arbustos: 25.54 

Superfície de parterre: 25.54 

nº arbres afectats: - 

nº arbres existents a conservar: 3 

nºarbres nous: - 

nº escossells: - 

Longitud canonada de reg: - 

  
Mobiliari urbà 

 
Papereres: 1 

Pilones: - 

Bancs: 2 

Cadires: - 

Baranes: 54,38m 

Pèrgoles: - 

 
ENERGIA PRESSUPOST 

 Consumidors previstos ’electricitat (ex.escales 
mecàniques, bombes, casetes, bars, parcs, etc.) 

 

Demanda d’electricitat/potència(kWh) i (Kw)  

Usos previstos tèrmics (calor/fred) (ex. Aigua calenta, 
dutxes, refrigeració espais) 
 

- 

Demanda de calor/fred per a cada tipologia (kWh) 
 

- 

 

PRESSUPOST 

 
PEM 201.204,17 

PEC 289,713,88 
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QUADRE MÈTRIQUES DEL PROJECTE  

 

    REDACTOR MÈTRICA 
    REDACTOR METRICA  Yaiza Bauzá, arquitecta, BJ arquitectes 

 Maite Inchausti, arquitecta, BJ arquitectes 

 
DADES D'ESPAI PÚBLIC 

     SUBTIPOLOGIA D'ESPAI PÚBLIC Dades del mòdul 

   Aigua i clavagueram   

          
Energia   

    
      Infraestructures   

          Parcs 324,51m2  

        
  Residus     

  
 

   
  Verd urbà i zones forestals     

  
      Vials     

      
  Diversos     

      

  SUBTIPOLOGIA D'ESPAI PÚBLIC. SUPERFÍCIES 
CONSTRUÏDES 

 
 

Unitat 

 
Observacions 

Aigua i clavagueram    m2 

 

  

Energia    m2 

 

  

Infraestructures    m2 

 

  

Parcs  324,51  m2 

 

  

Residus    m2 

 

  

Verd urbà i zones forestals    m2 

 

  

Vials    m2 

 

  

Diversos    m2 

 

  

TOTALS  324,51  m2 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
ZONA URBANA - SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES 
Obra executada 

 

 Unitat   

Espais lliures (parcs i places) 

 

324,51  m2    

Vials: 

 

 m2  

               Calçada 

 

-  m2    

              Vorera 

 

-  m2    

                        Plataforma única (calçada) 

 

-  m2    

                        Plataforma única (vorera) 

 

-  m2    

               Plataforma única (Total) 

 

- m2  

 TOTALS 

 

324,51  m2  

  

 

    

Previ a l'obra executada 

 

 Unitat   

Espais lliures (parcs i places) 

 

324,51  m2   

Vials: 

 

- m2  

               Calçada 

 

-  m2    

              Vorera 

 

-   m2    

                        Plataforma única (calçada) 

 

-  m2    

                        Plataforma única (vorera) 

 

-  m2    

               Plataforma única (Total) 

 

- m2  

 TOTALS 

 

324,51  m2  

  

 

    

Variació respecte situació preexistent 

 

 Unitat   

Espais lliures (parcs i places) 

 

0 m2  

 Vials: 

 

0,00 m2  

               Calçada 

 

0,00 m2  

               Vorera 

 

0,00 m2  

                         Plataforma única (calçada) 

 

0,00 m2  

                         Plataforma única (vorera) 

 

0,00 m2  

                Plataforma única (Total) 

 

0,00 m2  

 TOTALS 

 

0  m2  

  

 

    

PAVIMENTS I ZONES VERDES SUPERFÍCIES 
CONSTRUÏDES 

 

 Unitat   

Obra executada 

 

    

Asfalt  

 

8,6  m2  Passeig St. 
Joan  

Formigó 

 

- m2    

Llosa 

 

288,68 m2    

Panot 

 

- m2    

Llambordes  - m2   
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Pedra natural  -  m2   

Sauló  - m2   

Paviments tous: altres excepte sauló 

 

- m2    

Zona verda 

 

25,54  m2    

Altres 

 

- m2   

TOTALS  324,51  m2  

  
Previ a l'obra executada 

 

    

Zona verda  324,51  m2    

Variació respecte situació preexistent 

 

    

Zona verda   m2  

  

 

    

ENLLUMENAT I SERVEIS 

 

 Unitat   

Fanals nous 

 

-  U    

Longitud de línia de serveis soterrada 

 

- m    

 

 

    

JARDINERIA 

 

 Unitat   

Arbres afectats (situació inicial previa a l'obra) 

 

- U    

Arbres retirats (eliminats) 

 

- U    

Arbres a conservar (que es mantenen)  3 U    

Arbres nous  - U    

      

MOBILIARI URBÀ NOU 

 

 Unitat   

Jardineres 

 

-  U    

Papereres 

 

1  U    

Pilones 

 

-  U    

Bancs 

 

2  U    

Cadires  

 

- U    

Pèrgoles 

 

-  U    

Fonts  

 

- U   

 

 

    

ELEMENTS ORNAMENTALS 

 

 Unitat   

Fonts ornamentals, llacs 

 

-  U    

Escultures 

 

-  U    

 

 

    

AREES DE JOCS 

 

 Unitat   

Per adults (gimnàstica, petanca, etc…) 

 

-  U    

Per adults (gimnàstica, petanca, etc…)  - m2   

Jocs infantils  9 U   

Jocs infantils 

 

288,68  m2    

Per a gossos  - U   

Per a gossos 

 

-  m2    

      

      

ALTRES ELEMENTS   Unitat   

Vorades  -  m    

Rigola  -  m    

Baranes  54,38 m    

       

 
 
MOBILITAT DINTRE DEL ÀMBIT DEL PROJECTE 

 

 

 

  

Obra executada 

 

 Unitat   

Carril bici 

 

-  m    

Places aparcament  de cotxes 

 

-  U    

Places aparcament de bicicletes 

 

-  U    

Places aparcament de motos 

 

-  U    

Zones de carga i descarga 

 

-  m    

 

 

    

Previ a l'obra executada 

 

 Unitat   

Carril bici 

 

-  m    

Places aparcament  de cotxes 

 

-  U    

Places aparcament de bicicletes 

 

-  U    

Places aparcament de motos 

 

-  U    

Zones de carga i descarga 

 

-  m    

 

 

    

Variació respecte situació preexistent 

 

 Unitat   

Carril bici 

 

- m  

 Places aparcament  de cotxes 

 

- U  

 Places aparcament de bicicletes 

 

- U  

 Places aparcament de motos 

 

- U  

 Zones de carga i descarga 

 

- m  

  

 

    

ACCESIBILITAT 

 

 Unitat   

Ascensors 

 

- U    

Escales mecàniques 

 

- U    
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QUADRE RESUM DE DOCUMENTACIÓ APORTADA ESPECÍFICA PER MOBILITAT i ACCESSIBILITAT 
 

   

     

 

NOM DOCUMENT SI  NO  
JUSTIFICACIÓ              
(si no s'aporta) 

 

M
e

m
ò

ri
a
 

Memòria descriptiva estàndard SI     
 Annex de Mobilitat (AM) 

  NO No aplica 
 (AM)  Quadre dels estacionament afectats 

 NO No aplica 
 (AM) Llistat de les línies de bus i  parades afectades 

 NO No aplica 
 (AM) Llistat d'elements de regulació afectats  

 NO No aplica 
 (AM) Proposta de programació semafòrica. 

 NO No aplica 
 Annex d’Accessibilitat (AA) SI 

   (AA) Llistat dels punts on no es compleix la normativa 
d'accessibilitat  NO No aplica 

 (AA) Descripció dels paviments a utilitzar i del mobiliari urbà SI 

   

P
là

n
o

ls
 

Plànols comuns: situació/ topogràfics / geomètrics, etc. SI 

   Plànol planta de situació actual (geometria, senyals i semàfors) SI 

   Plànols planta proposta (geometria, senyals i semàfors) SI   
 Plànols de planta (paviments) SI     
 Plànols específics de semàfors 

 
NO No aplica 

 Plànols amb els esquemes de circulació 
 

NO No aplica 

 Plànols de senyalització informativa d'orientació 
 

NO No aplica 

 Plànols de seccions transversals i de longitudinals SI 
  

 Plànols en planta de bus (línies i parades) 
 

NO No aplica 

 Plànols en planta amb tot el mobiliari SI     
 Plànols de detall dels materials de pavimentació SI     
 Plànols de detall del mobiliari urbà SI     
 

P
re

s
s

u
p

o
s

t 
i 
a

lt
re

s
 

Pressupost SI     
 Al projecte es demana actualitzar l'inventari INCA (senyals i 

semàfors)  
NO No aplica 

 Al plànols és visible tot l'entorn de l’àmbit de projecte SI     
 Als plànols es veu el nom dels carrers, el número de finca, 

nord, i escala. 
SI 

    
 Als plànols proposta surt en color només el senyals i el 

semàfors nous 
 

NO  
 Als plànols de senyalització es poden llegir les inscripcions 

dels senyals  
NO No aplica 

 Es defineixen els amples de carrils  
  NO No aplica 

 Vigència de guals i reserves de via pública 
  NO No aplica 

 Ubicació de contenidors validada per Districte i Neteja 
  NO No aplica 

  

QUADRE DEL LLISTA D'AFECTACIONS A LÍNIES BUS 
  

       

       
Línia de 
bus 
afectada 

Parada 
bus 

(codi 
numèric) 

Operador 
(TMB, 

Baixbus, 
etc.) 

Ubicació actual  Ubicació futura 
Mobiliari 

actual 
Mobiliari 

futur 

       

       

       

 
 
 
QUADRE DEL LLISTA D'ESTACIONAMENT AFECTATS 

 
      
      
TIPUS DE 
D'ESTACIONAMENT 

Nombre 
de places 

actuals 

Nombre 
de places 

futures 

Nombre de 
places 

perdudes 
Ubicació actual  Ubicació proposta  

Estacionamnet 
lliure (cotxes) 

_ _ _ _ _ 

Àrea Verda _ _ _ _ _ 

Àrea Blava _ _ _ _ _ 

Motos _ _ _ _ _ 

Zona de càrrega i 
descàrrega 

_ _ _ _ 
_ 

Reserva 
discapacitat 

_ _ _ _ 
_ 

Reserva hotel _ _ _ _ _ 

Parada de taxi _ _ _ _ _ 

Bicicletes _ _ _ _ _ 

Etc. _ _ _ _ _ 
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1.- INTRODUCCIÓ  

Bimsa encarrega la redacció del “PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. 

DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA.” a BJ arquitectes, Blai 

Pérez i Jordi Ramos, Arquitectes Associats  SLP.  

A continuació s’adjunta la cronologia del procés d’elaboració del projecte:  

1.1.- Antecedents durant l’avantprojecte  

 

- 25 d’octubre de 2021  

L’equip redactor rep l’adjudicació de l’expedient a dalt referenciat per a la seva informació, notificat dia 25, acordat dia 22 

d’octubre.   

 

- 9 de desembre de 2021  

L’equip redactor rep el PACK INICIAL PROJECTES D'INFRAESTRUCTURES, tota la documentació necessària per tal 

d'iniciar la redacció del projecte corresponent. 

 

- 10 de desembre de 2021  

Reunió de llançament del projecte de renovació de l’àrea de jocs infantils del Passeig Sant Joan . 

DISTRICTE: Josie Abascal i Oriol Vañó 

ECOLOGIA URBANA: Belén Montell i Pol Font 

BIMSA: Ana Sánchez i Anna Martínez 

REDACTOR: Jordi Ramos i Yaiza Bauzá 

 

- 10 de desembre de 2021  

L’equip redactor rep els següents documents: 

o Recomanacions per a unes àrees de joc accessibles i inclusives (Febrer 2019), de la Xarxa d’Accessibilitat i Vida 

Independents (La XAVI) 

o Informe d’idoneïtat realitzat per Belén Fernández 

o Informe de retorn del procés participatiu 

 

- 10 de gener de 2022 

Reunió de seguiment del projecte de renovació de l’àrea de jocs infantils del Passeig Sant Joan. Assistents: 

DISTRICTE: Josie Abascal i Oriol Vañó 

ECOLOGIA URBANA: Belén Montell i Pol Font 

BIMSA: Ana Sánchez i Anna Martínez 

REDACTOR: Jordi Ramos i Yaiza Bauzá 

 

- 24 de gener de 2022 

L’equip redactor rep un correu d’Ecologia Urbana amb comentaris sobre la proposta. 

 

- 1 de febrer de 2022 

Reunió amb Ecologia Urbana. Assistents: 

ECOLOGIA URBANA: Pol Font 

REDACTOR: Jordi Ramos i Yaiza Bauzá 

L’equip redactor rep un correu d’Ecologia Urbana amb una sèrie de referències. 

 

- 3 de febrer de 2022 

Reunió prèvia a l’entrega de l’Avantprojecte de renovació de l’àrea de jocs infantils del Passeig Sant Joan.. Assistents: 

DISTRICTE: Josie Abascal i Oriol Vañó 

ECOLOGIA URBANA: Belén Montell i Pol Font 

BIMSA: Ana Sánchez i Anna Martínez 

REDACTOR: Jordi Ramos i Yaiza Bauzá 

 

- 08 de febrer de 2022 

Reunió amb promotores per mostrar els primers esquemes de l’avantprojecte. 

 

- 4 de març de 2022 

L’equip redactor rep per correu electrònic la validació d’Ecologia Urbana de la proposta de l’avantprojecte.  
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1.2.- Antecedents durant el projecte executiu 
 

- 30 de març de 2022 

Reunió de Llançament del Projecte Executiu de renovació de l’àrea de jocs infantils del Passeig Sant Joan. 

DISTRICTE: Josie Abascal i Oriol Vañó 

ECOLOGIA URBANA: Belén Montell i Pol Font 

BIMSA: Ana Sánchez i Anna Martínez 

REDACTOR: Jordi Ramos i Yaiza Bauzá 

 

- 17 de maig de 2022 

L’equip redactor rep el llistat de REP’s e l’àrea de jocs infantils del Passeig Sant Joan 

 

- 26 de maig de 2022 

L’equip redactor rep resposta de BCASA pel que fa a la xarxa de recollida d’aigües dins l’àmbit, veure correu de 

comunicació annex al present projecte.  

 

- 30 de maig de 2022 

L’equip redactor rep resposta de’EEVV pel que fa a la xarxa de recollida d’aigües dins l’àmbit, veure correu de 

comunicació annex al present projecte.  

 

- 08 de juny de 2022 

L’equip redactor  entrega a BIMSA la maqueta i les separates del “PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’AREA 

DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE 

BARCELONA. 
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ACTA 21-12-10 LLANÇAMENT 



ACTA REUNIÓ DE SEGUIMENT DE PROJECTE 

DATA:   10-12-2021 

CODI PROJECTE: EXP. 100.1619.162CD87. 

NOM PROJECTE: AVANTPROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE 
SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L'ENTORN, DISTRICTE GRÀCIA, A BARCELONA 

OPERADOR MUNICIPAL: BIMSA 

PROJECTISTA: BJAASS Arquitectes 

ASSISTENTS: 

BIMSA: Ana Sánchez Patús 

Anna Martinez 

ECOLOGIA URBANA: Belén Montell  

Pol Font 

DISTRICTE DE GRÀCIA: Josie Abascal 

Oriol Vañó

Equip redactor: Sr. Jordi Ramos 

 Sra. Yaiza Bauzá 

ORDRE DEL DIA: Reunió de llançament del projecte de renovació de l’àrea de 
jocs infantils del Passeig Sant Joan. 

PUNTS TRACTATS: 

1. BIMSA presenta a l’equip redactor l’àmbit del projecte i exposa el resultat 
de l’informe del procés participatiu. Pel que fa a aquest document, 
BIMSA d’acord amb ECOLOGIA URBANA, tria les següents activitats 
perquè BJAASS estudiï l’encaix i la viabilitat: 

Escalada (rocòdrom) 
Topografia amb tobogan amb rodets incorporat 
Gronxadors, combinant diversos pòrtics i tipus com: cadira accessible, 
cadira doble, cadira individual... 
Carrusel 
Balancí 
Tirolina senzilla 

2. ECOLOGIA URBANA aconsella a l’equip redactor la consulta del 
document de “Recomanacions per a unes àrees de joc accessibles i 
inclusives (Febrer 2019), de la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independents 
(La XAVI)”. 

3. ECOLOGIA URBANA exposa el resum de l’informe d’idoneïtat:  
Àrea ha de ser totalment accessible, és a dir, totes les activitats 
lúdiques que s’hi ofereixen han de ser accessibles i atendre diverses 
discapacitats.  
S’ha de configurar l'espai de manera clara i entenedora, per exemple 
amb guies al paviment que indiquin els recorreguts. 
S’han de separar els espais de joc tranquil/estàtic dels de joc dinàmic. 
El paviment haurà de ser de cautxú. 
S’han d’oferir les activitats lúdiques bàsiques i les que donen sensació 
de moviment: gronxar-se, enfilar-se, lliscar, sentir vertigen i balancejar-
se. 
El tancament ha de mantenir límits en forma de U.  
Respecte les activitats lúdiques es proposen: Tirolina (sentir vertigen), llits 
elàstics (saltar), roller table (lliscar), hamaca (gronxar-se i relaxar-se + 
gronxar-se), caseta/cúpula (amagar-se), pissarra (expressar-se), 
carroussel a cota zero (sentir vertigen). 



4. S’acorda que l’equip redactor estudiarà dues propostes, per una banda 
la possibilitat d’implantació d’una tirolina, i per l’altre, la distribució de 6  
activitats lúdiques accessibles.  
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ACTA 22-01-10 



ACTA REUNIÓ DE SEGUIMENT DE PROJECTE 

DATA:   10-01-2022 

CODI PROJECTE: EXP. 100.1619.162CD87. 

NOM PROJECTE: AVANTPROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE 
SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L'ENTORN, DISTRICTE GRÀCIA, A BARCELONA 

OPERADOR MUNICIPAL: BIMSA 

PROJECTISTA: BJAASS Arquitectes 

ASSISTENTS: 

BIMSA: Ana Sánchez Patús 

Anna Martinez 

ECOLOGIA URBANA: Belén Montell  

Pol Font 

DISTRICTE DE GRÀCIA: Josie Abascal 

Oriol Vañó

Equip redactor: Sr. Jordi Ramos 

 Sra. Yaiza Bauzá 

ORDRE DEL DIA: L’equip redactor presenta primer encaix de la proposta 
d’implantació de renovació de l’àrea de jocs infantils del Passeig 
Sant Joan. 

PUNTS TRACTATS: 

1. L’equip redactor presenta un primer encaix de la proposta d’implantació 
de renovació de l’àrea de jocs infantils del Passeig Sant Joan. L’encaix 
inclou les següents activitats lúdiques: 

Enfilar-se, rocòdrom 
Lliscar, topografia amb tobogan amb rodets incorporat 
Gronxar-se, pòrtics amb cadira accessible col·lectiva tipus niu 
Sentir vertigen, carrusel 
Expressar-se, taula i pissarra  



2. Districte demana estudiar la ubicació del mur d’escalada i la proximitat 
dels arbres existents. S’haurà d’impedir trepar als exemplars i saltar la 
tanca projectada.  

3. ECOLOGIA URBANA demana: 
Substituir el llit elàstic circular per un rectangular que faciliti el salt 
d’usuaris amb cadira de rodes. 
Estudiar la possibilitat de substituir el gronxador per un amb doble 
pòrtic, i poder afegir un gronxador de seient. 
Tenir en compte la diferenciació visual necessària de les àrees de 
seguretat. 
Proposar idees per indicar com orientar-se dins l’espai i es llisten una 
sèrie de referències executades. 

4. L’equip redactor presenta l’opció descartada de la tirolina ja que, al 
tractar-se d’una àrea tan petita, redueix considerablement les activitats a 
implantar.  

5. El Pol Font proposa l’eliminació de bancs estandarditzats dins l’àrea. En 
eliminar la tanca en contacte amb el passeig, es podrien considerar els 
bancs existents com a suport de zona d’estada per la nova àrea.  

6. La Belén Montell recorda la necessitat dincorporar un sòcol per la cadira 
de rodes a la rampa d’accés al tobogan de rodets. 

7. S’estableix la propera reunió en dues setmanes.  
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ACTA 22-02-01 



ACTA REUNIÓ DE SEGUIMENT DE PROJECTE 

DATA:   01-02-2022 

CODI PROJECTE: EXP. 100.1619.162CD87. 

NOM PROJECTE: AVANTPROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE 
SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L'ENTORN, DISTRICTE GRÀCIA, A BARCELONA 

OPERADOR MUNICIPAL: BIMSA 

PROJECTISTA: BJAASS Arquitectes 

ASSISTENTS: 

BIMSA: Ana Sánchez Patús  

ECOLOGIA URBANA: Pol Font  

                                     Belen Fernandez

DISTRICTE DE GRÀCIA: Josie Abascal

Equip redactor: Sr. Jordi Ramos 

 Sra. Yaiza Bauzá 

ORDRE DEL DIA: L’equip redactor presenta la proposta d’implantació de 
renovació de l’àrea de jocs infantils del Passeig Sant Joan. 

PUNTS TRACTATS: 

1. L’equip redactor presenta la  proposta de la distribució dels elements de 
joc accessibles encaixats a l’àrea:

1 – tobogan de rodets 
2 – carrusel 
3 – gronxador niu/ hamaca 
4 - llit elàstic 
5 – paret amb jocs sensorials 
6 – caseta 
7 – tauleta i cadires amb pissarra 
8 – joc sonor 

2. El Pol Font demana la implantació d’un itinerari clar entre els 3 espais 
projectats, espai d’estada, joc dinàmic i joc tranquil. Es proposa la 
utilització d’una pletina al límit de l’àmbit que condueixi als tres espais de 
manera clara. 

3. Es descarta la implantació de sauló, per garantir l’accessibilitat a tota 
l’àrea i evitar la contaminació del cautxú, també es descarta degut a la 
proximitat d’altres zones infantils tractades ja amb paviment de sauló. 



4. Es recorda que la caseta escollida haurà de ser accessible, per tant, no 
haurà de tenir graons d’accés. 

5. La Belen Fernandez demana la possibilitat de reubicar els aparells sonors 
permetent la incorporació d’uns bancs. Igualment, es considerarà l’espai 
d’estada amb seients totalment accessibles els bancs situats enfront de 
l’àrea.

6. El pol Font demana estudiar dos punts: 
Ubicar penjadors adossats a la tanca pels usuaris 
Proposar desplaçar elements de jocs com la paret sensorial a la zona 
dels bancs del davant de l’àrea, permetent així ampliar la zona de joc. 

7. El pol font fa arribar a l’equip redactor referents de paviments podotàctils i 
exemples dels jocs embeguts al paviment del c/Borrell. 
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Correspondència amb jocs infantils 



From: FONT TEIXIDOR, POL
To: Jordi Ramos ; SANCHEZ PATUS, ANA; ABASCAL ROVIRA, JOSEFINA; VAÑO MARCO, ORIOL; Montell Esteve,

María Belén; Martínez Falguera, Anna; yaiza@bjaass.com
Subject: Re: area jocs infantils passeig de Sant joan
Date: lunes, 24 de enero de 2022 16:55:53

Bona tarda, Jordi,

gràcies per a enviar-nos prèviament la proposta. Havent-ne parlat amb Parcs i Jardins, faig
alguns comentaris per a avançar en la proposta que ens heu fet arribar.

Creiem que la proposta avança en els aspectes que vam comentar en l'anterior reunió, si
bé n'hi ha d'altres que no s'ajusten als requeriments d'àrees totalment accessibles.

Configuració i orientació en l'espai de joc: recordeu que l'objecte principal d'aquest punt
és fer comprensible la seqüència dels espais, separant els tranquils dels dinàmics,
permetent identificar fàcilment i clarament els espais on poden passar coses
imprevistes (àrees de seguretat), que el paviment base tingui un color i les àrees de
seguretat un altre...
En aquest sentit, de colors de cautxú n'hi hauria d'haver dos, el base/principal, i el de les
àrees de seguretat. Cromàticament diferenciats. És possible introduir algun altre color,
però tota la gamma proposada ens sembla que va en contra de l'objectiu.
El cromatisme del paviment ha de concordar amb l'àrea de seguretat. El color pot ser més
gran que l'àrea de seguretat, però en cap cas pot ser menor, o discordant. L'objectiu del
color és identificar que entres a un espai on poden passar coses/perill.

La proposta de guia podotàctil no pot ser amb dibuixos al terra, tal com indica el document
de recomanacions de La Xavi. La idea de "camí de molles de pa" és vàlida, però hauria de
potenciar el seguiment lineal de la línia (en parlem més abastament a la reunió). La guia
podotàctil ha de pujar la muntanyeta i arribar al tobogan. No és imprescindible que arribi a
cada element, pot indicar el camí principal, i identificar on pots "desviar-te". Compte amb
entrar a les àrees de seguretat! Penseu que una guia dins l'àrea del gronxador, podria
provocar que una persona cega fos atropellada pel gronxador en moviment.

Pel que fa a la configuració general, i aquest és un criteri més personal,  el Pg. Sant Joan té
un linealitat molt clara, i si bé l'espai de la topografia i el giratori li donen dinamisme,
considero que la resta de l'espai hauria de treballar amb franges més lineals, d'acord amb
la posició dels elements de joc. Fer-ho més simple, per exemple, en la part deprimida.
Penseu que la reposició del cautxú a nivell manteniment amb totes aquestes formes, és
molt més costosa.

Entenem el que proposeu dels davants i els darreres, però ja hi ha una franja de passeig
prou grossa com per no aprofitar l'espai dins l'àrea. Certament la configuració d'elements
que proposeu és una disposició molt lineal i clara, però que això no faci perdre la
possibilitat d'introduir activitats lúdiques per mitjà de panells que t'acompanyen en la
pujada a la rampa (jocs de motricitat, anelles que acompanyin la barana, peces que

giren...), o d'altres elements menys protagonistes (o estàtics) però que poden enriquir la
quantitat d'activitat lúdica. Una altra opció seria la de posar un parament/caseta a cota
zero (que et permeti interpretar rols, amagar-te o ser un espai de trobada pels més petits)
en la zona deprimida juntament amb la pissarra i la taula.

Finalment deixo oberta una reflexió més general (i sortint de l'àmbit de projecte), que és
com el passeig envaeix l'àrea de jocs o a l'inrevés. En cap cas proposem que l'àrea de jocs
s'ampliï, però hi ha altres opcions, com que el color del paviment base sigui del mateix to
que el paviment del passeig, o si el districte ho veu amb bons ulls, inserir algun perfil
metàl·lic amb jocs populars entre els bancs del passeig i l'àrea de jocs, o algunes
llambordes/peces per saltar d'una a l'altra, com tants infants juguen cada dia amb les
tapes de registre dels serveis. És una reflexió oberta, per si us engresca, sense més.

Pel que fa a la reunió que comentes de dijous, jo no tinc convocatòria.

Espero que aquestes indicacions us ajudin.

--------------------------------------- 
Pol Font i Teixidor 
Arquitecte 
Direcció de Serveis d'Estratègia Urbana
Gerència de l'Arquitecte en cap
Ajuntament de Barcelona

Diagonal, 240 3a planta 
08018 Barcelona 
932 914 952
pfont@bcn.cat 
www.barcelona.cat 
--------------------------------------- 
Logo Ajuntament Bcn

De: Jordi Ramos <jordi@bjaass.com>
Enviat el: divendres, 21 de gener de 2022 10:15
Per a: SANCHEZ PATUS, ANA; ABASCAL ROVIRA, JOSEFINA; VAÑO MARCO, ORIOL; FONT
TEIXIDOR, POL; Montell Esteve, María Belén; Martínez Falguera, Anna; yaiza@bjaass.com
Tema: area jocs infantils passeig de Sant joan
 
CORREU EXTERN: Si el correu electrònic que has rebut conté enllaços o
documents adjunts, recorda no obrir-los ni descarregar-los, llevat que
confiïs en la persona remitent del missatge i que el seu contingut és
segur.
.



Benvolguts,
 
Mirem de fer-vos un resum de com va l’avantprojecte de l’àrea de Passeig de Sant Joan per si
voleu sumar-hi millores o comentaris.
És un pèl complicat d’explicar per mail, així que si preferiu, nosaltres demà divendres al matí
tenim disponibilitat per fer un zoom ràpid i avançar feina, o ho deixem per dijous vinent que hi
ha convocada la reunió.
 
Hem mirat de fer un esforç per col·locar el màxim d’elements de joc possibles, i alhora engrandir
l’àrea de joc estàtic i relació.
Després de provar moltes opcions, creiem que la millor disposició dels elements és en
perpendicular al Passeig, de manera que formin un aparador d’activitats i no generin davants i
darreres. En aquest sentit estem satisfets de la quantitat d’alternatives de joc que es poden
oferir donada la mida de l’àrea. Per altra banda, el què ens està costant més d’integrar és el
tema de la topografia. Era una demanda de partida, i per tant hem treballat una opció que inclou
la topografia per fer accessible el tobogan de rodets. S’integra bé amb la geometria del conjunt i
s’aconsegueix l’accessibilitat al tobogan. L’únic inconvenient que trobem, és que ens està
resultant impossible col·locar aquesta topografia de tal manera que no afecti a les rasants del
límit de l’àrea.
Ara mateix la proposta acumula els desnivells al límit llarg de darrera, i resol aquest desnivells
amb un muret que dona una alçada del cautxú constant de 80cm i fa de barana. Caldria afegir
una barana més lleugera en els trams que hi ha perill de caiguda.
Us enviem una planta en pdf.
 
Cordialment,
 
 
 
Jordi Ramos
jordi@bjaass.com

 
BJAASS
Blai Pérez i Jordi Ramos Arquitectes Associats S.L.P.
www.bjaass.com
Telf: 933 196 569
C. Pi i Margall, 42, Passatge interior, 08840 Viladecans

 
Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no sou la persona
destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu
rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta mateixa via i que el destruïu.
Abans d'imprimir aquest correu, assegureu-vos que és realment necessari.

 
 



From: FONT TEIXIDOR, POL
To: Yaiza Bauzá - BJAASS; SANCHEZ PATUS, ANA; Martínez Falguera, Anna; VAÑO MARCO, ORIOL; ABASCAL

ROVIRA, JOSEFINA; Jordi Ramos; bjaass.tab@gmail.com
Subject: Re: REUNIÓ POL_l"Avantprojecte de renovació de l"àrea de jocs infantils del Passeig Sant Joan.
Date: martes, 1 de febrero de 2022 13:54:54
Attachments: Jocs inserits carrer Borrell.png

Tal com hem parlat,

adjunto la següent informació:

1. Paviments podotàctils: https://www.podotactil.com/productos/

2. Jocs populars embeguts al paviment amb un perfil metàl·lic al c/Borrell entre Gran Via i
Tamarit (adjunto foto).

3. Foto d'un element manipulable combinat amb la tanca perimetral  (no he trobat la foto,
seguiré buscant). Si s'optés per algun element sensorial d'experimentar, sigui aquest o
sigui qualsevol altra, ha de tenir doble interacció: visual i amb tàctil (relleu).

Gràcies.

--------------------------------------- 
Pol Font i Teixidor 
Arquitecte 
Direcció de Serveis d'Estratègia Urbana
Gerència de l'Arquitecte en cap
Ajuntament de Barcelona

Diagonal, 240 3a planta 
08018 Barcelona 
932 914 952
pfont@bcn.cat 
www.barcelona.cat 
--------------------------------------- 
Logo Ajuntament Bcn

De: Yaiza Bauzá - BJAASS <yaiza@bjaass.com>
Enviat el: dimarts, 1 de febrer de 2022 12:05
Per a: SANCHEZ PATUS, ANA; Martínez Falguera, Anna; VAÑO MARCO, ORIOL; ABASCAL ROVIRA,
JOSEFINA; Jordi Ramos; bjaass.tab@gmail.com; FONT TEIXIDOR, POL
Tema: REUNIÓ POL_l'Avantprojecte de renovació de l'àrea de jocs infantils del Passeig Sant Joan.
 
CORREU EXTERN: Si el correu electrònic que has rebut conté enllaços o

documents adjunts, recorda no obrir-los ni descarregar-los, llevat que
confiïs en la persona remitent del missatge i que el seu contingut és
segur.
.
Bon dia,
 
Avui a les 12:30h hem pogut acordar una reunió breu amb el Pol Font per
comentar l’àrea de jocs infantils del Passeig Sant Joan, ja que ell no podrà assistir
a la reunió de dijous.
 
Us enviem l’enllaç per si algú pot unir-se.
 
 
 
Dia: 1 de febrer a les 12:30h
 
On: Zoom
 
https://zoom.us/j/94642812547?
pwd=UDkxQ2V2TGFFajBOTEptNmMyLzBWUT09
 
 
 
BJAASS Arquitectes le está invitando a una reunión de Zoom programada.
 
Tema: REUNIÓ_ jocs infantils del Passeig Sant Joan
 
Hora: 1 feb. 2022 12:30 p. m. Madrid
 
Unirse a la reunión Zoom
 
https://zoom.us/j/94642812547?pwd=UDkxQ2V2TGFFajBOTEptNmMyLzBWUT09
 
ID de reunión: 946 4281 2547
 
Código de acceso: 1234
 
 
 
YAIZA BAUZÁ
Arquitecta
 
BJAASS
Blai Pérez i Jordi Ramos Arquitectes Associats S.L.P.
www.bjaass.com
bjaass@bjaass.com
Telf: 933 196 569
Fax:  933 192 656
Carrer Pi i Maragall nº42, passatge interior. 08840 Viladecans
 
AVÍS LEGAL
Aquest missatge i els documents adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari, poden contenir informació



confidencial sotmesa a secret professional. Per això, us comuniquem que la informació que conté és reservada, que el
seu ús no n'està autoritzat i que n'està prohibida legalment la publicació o difusió, total o parcial, tant en format o mitjà
físic com electrònic, sense previ consentiment. Si no sou el destinatari / la destinatària d'aquest missatge, si us plau,
elimineu-lo i informeu-nos per aquesta via.
D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les seves dades
personals formen part d’un fitxer, responsabilitat de BLAI PÉREZ I JORDI RAMOS ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP,
la finalitat del qual és mantenir, desenvolupar i controlar la relació contractual, així com per remetre-li informació sobre
els nostres serveis o relacionats amb el seu sector d’activitat. Si ho desitgeu podeu exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i, si s'escau, oposició, posant-vos en contacte mitjançant escrit dirigit a la següent adreça:
Carretera de Barcelona 8. Viladecans, o per correu electrònic a: bjaass@bjaass.com  indicant en la línia “assumpte” el
dret que desitja exercir.
 



From: FONT TEIXIDOR, POL
To: Yaiza Bauzá - BJAASS; SANCHEZ PATUS, ANA; Martínez Falguera, Anna; Montell Esteve, María Belén;

Fernández López, Maria Belén; ABASCAL ROVIRA, JOSEFINA; VAÑO MARCO, ORIOL
Subject: Re: proposta PG SANT JOAN
Date: viernes, 4 de marzo de 2022 11:58:04
Attachments: A02A1_PR PLANTA 02 (1).jpg

I ara, l'adjunt. Disculpeu les molèsties.

De: FONT TEIXIDOR, POL
Enviat el: divendres, 4 de març de 2022 11:56
Per a: Yaiza Bauzá - BJAASS; SANCHEZ PATUS, ANA; Martínez Falguera, Anna; Montell Esteve,
María Belén; Fernández López, Maria Belén; ABASCAL ROVIRA, JOSEFINA; VAÑO MARCO, ORIOL
Tema: Re: proposta PG SANT JOAN
 
Bon dia, Yaiza,

en efecte validem la proposta perquè pugueu preparar l'avantprojecte. El treball conjunt i
de seguiment que hem fet ha estat molt bo i estem satisfets amb la resposta de la
proposta als requeriments de jugabilitat i accessibilitat.

De totes maneres, apuntem aspectes que hauríeu de corregir de cara al document
d'avantprojecte, o més endavant en executiu:

1. L'àrea de seguretat del gronxador niu no pot solapar-se amb la del tobogan de rodets.
Confirmeu-nos que és així, al dibuix no ho sabem apreciar correctament.

2. Si la tanca proposada és la tanca RONDA cal que tingui un perfil superior per evitar
atrapaments.

3. El color del paviment: després d'haver-ho valorat amb l'IMPD, us demanem que, hi hagi
un blau que sigui el color base, i un canvi de color a un blau més fosc a giratori i al
gronxador (elements de major risc que puguin passar coses imprevisibles); la muntanyeta
pot tenir la gradació proposada. Adjunto un petit dibuix retocat per a explicar-me millor.
Els colors i la gradació a elecció vostra, evidentment.

4. Elements de joc:
        - La taula amb bancs/troncs, traieu-ne algun perquè hi pugui caber una cadira de
rodes mirant la pissarra.
        - La caseta pensàvem que la faríeu/proposaríeu vosaltres; si és la de BDU no ens
convenç perquè no poden garantir que estigui enrassada. Us proposem una alternativa,
que podeu combinar amb diferents paraments per donar més sensació de caseta o lloc de
recolliment (si hi deixeu la possibilitat de gir de 1,20m millor): https://hags.es/es-
es/juegos-infantiles/juegos-individuales/wally-3

5. Guia podotàctil, entenem que la deixeu per a executiu?

Moltes gràcies i bona feina!

--------------------------------------- 
Pol Font i Teixidor 
Arquitecte 
Direcció de Serveis d'Estratègia Urbana
Gerència de l'Arquitecte en cap
Ajuntament de Barcelona

Diagonal, 240 3a planta 
08018 Barcelona 
932 914 952
pfont@bcn.cat 
www.barcelona.cat 
--------------------------------------- 
Logo Ajuntament Bcn

De: Yaiza Bauzá - BJAASS <yaiza@bjaass.com>
Enviat el: dijous, 3 de març de 2022 10:52
Per a: SANCHEZ PATUS, ANA; Martínez Falguera, Anna; Montell Esteve, María Belén; FONT
TEIXIDOR, POL; Fernández López, Maria Belén; ABASCAL ROVIRA, JOSEFINA; VAÑO MARCO,
ORIOL
Tema: proposta PG SANT JOAN
 
CORREU EXTERN: Si el correu electrònic que has rebut conté enllaços o
documents adjunts, recorda no obrir-los ni descarregar-los, llevat que
confiïs en la persona remitent del missatge i que el seu contingut és
segur.
.
Bon dia,
 
Estem treballant per tancar l’avantprojecte l’abans possible. Tal com vàrem quedar, adjuntem la
planta i alçats amb l’ampliació de la zona d’estada dins l’àrea.
Si ens valideu la proposta tirem endavant amb el document, tingueu en compte que estem
preparant l’avantprojecte, si haguéssim de fer algun ajust ho podríem fer a l’executiu.
 
Moltes gràcies
Atentament,
 
YAIZA BAUZÁ
Arquitecta
 
BJAASS
Blai Pérez i Jordi Ramos Arquitectes Associats S.L.P.
www.bjaass.com



bjaass@bjaass.com
Telf: 933 196 569
Fax:  933 192 656
Carrer Pi i Maragall nº42, passatge interior. 08840 Viladecans
 
AVÍS LEGAL
Aquest missatge i els documents adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari, poden contenir informació
confidencial sotmesa a secret professional. Per això, us comuniquem que la informació que conté és reservada, que el
seu ús no n'està autoritzat i que n'està prohibida legalment la publicació o difusió, total o parcial, tant en format o mitjà
físic com electrònic, sense previ consentiment. Si no sou el destinatari / la destinatària d'aquest missatge, si us plau,
elimineu-lo i informeu-nos per aquesta via.
D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les seves dades
personals formen part d’un fitxer, responsabilitat de BLAI PÉREZ I JORDI RAMOS ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP,
la finalitat del qual és mantenir, desenvolupar i controlar la relació contractual, així com per remetre-li informació sobre
els nostres serveis o relacionats amb el seu sector d’activitat. Si ho desitgeu podeu exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i, si s'escau, oposició, posant-vos en contacte mitjançant escrit dirigit a la següent adreça:
Carretera de Barcelona 8. Viladecans, o per correu electrònic a: bjaass@bjaass.com  indicant en la línia “assumpte” el
dret que desitja exercir.
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Annex 02 – COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS 
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1.- INTRODUCCIÓ  

Tota la documentació inclosa en aquest projecte s’ha redactat segons els Plecs de Prescripcions Tècniques dels 

respectius Serveis de l’Ajuntament de Barcelona, els manuals d’estructuració informàtica dels projectes executius 

elaborats per BIMSA i les normatives corresponents a cada un dels capítols desenvolupats. 

2.-  RELACIÓ DE PRESCRIPCIONS PARTICULARS I COMPLIMENT 

Al llarg de la redacció de l’Avantprojecte i d’aquest projecte executiu, s’han recollit les aportacions i indicacions dels 

diferents estaments municipals competents. 

3.- RELACIÓ DE PRESCRIPCIONS NORMATIVES PER L’ÀMBIT DE PROJECTE 

Respecte la normativa vigent aplicable, a grans trets podem distingir les següents: 

- Ordenança General del Medi Ambient de Barcelona, BOP 143 i correccions d’errades del BOP 160- 

181-57 275 Annex 1 

- Ordenança sobre Obres i Instal·lacions i Serveis en Domini Públic Municipal (22-03-1991) 

- Llei i Reglament sobre Seguretat i Salut en el treball 

- Orden TMA/851/2021 

- Codi d’Accessibilitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Normatives específiques d’àrees d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Totes les normes vigents de la construcció sobre formigó, acer i materials bàsics. 

- Instrucció d’alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona, annexos "A" i "B" aprovada segons el 

Decret d'Alcaldia de 17 de març de 2011. 

- Plec de Prescripcions Tècniques per al Disseny, Execució i Recepció de les Àrees de Joc Infantil 

- Plec de disseny, execució i recepció d'Espais Verds (juliol 2020, revisió març 2021) 

- Plec de Condicions Tècniques Particulars de les Fustes 

- Manual de Senyalització dels Espais Verds Públics de Barcelona (juliol 2022) 

- Plec tècnic de pavimentació 

- Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de clavegueram de Barcelona 

A continuació es presenta el llistat de normatives i ordres de compliment que s’han tingut en compte per redactar el 

present projecte executiu i per àmbit d’actuacions del mateix 

3.1.- Residus d’obra i enderrocs 

RESIDUS 

Classificació dels residus; càrrega i transport de residus a instal•lació autoritzada; disposició de residus en instal·lació 

autoritzada; i matxuqueig de residus petris i no petris dins l’obra. 

- Text refós de la Llei reguladora dels residus. DL 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

- Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. RD 105/2008, d’1 de febrer 

(BOE 13/02/2008) 

- Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. D 

89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

- Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residus. O MAM/304/2002, de 8 

febrer (BOE 16/3/2002) 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

- Residuos y suelos contaminados. L 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

- Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 

disposició del rebuig dels residus. 

- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de 

Residus de Catalunya. 

 

ENDERROCS 

Enderroc de fonaments i contencions; enderroc d’elements de vialitat; enderroc d’elements de protecció i senyalització; 

enderroc d’elements de clavegueram i drenatge; regularització de superfícies de formigó; enderroc d’elements vegetals. 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes (PG 3/75)  

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

- Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 

Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

3.2.- Normativa tècnica general d’urbanització 

- Llei 3/2012. Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 29/2/2012) 

- Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 4436 26/07/2005) 

- Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme (DOGC 24/7/2006) 
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- Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos RD 

314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 

984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que 

es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 

discapacitat. (BOE 11.03.10). 

- Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

- Decret 241/1994, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris 

de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

- Real Decret 786/2001, por el que se aprueba el “Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos 

industriales” (BOE: núm. 181 de 30/07/2001, correccions BOE núm. 48 de 22/02/2002) 

- Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

- Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 

- Decret 135/1995, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 

urbanístiques –BAU-). (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les 

persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

- Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003) 

3.3.- Moviments de terres (excavacions, reblerts, etc.) 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes (PG 3/75)  

Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

3.4.- Vialitat 

- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 

instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, 

de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

- Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”, BOE núm. 28 de 2/02/2000 

- Ordre de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”, BOE 

17/09/1990 

- Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 

(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

Posteriors modificacions: 

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 

- Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 

Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 

- Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se 

PG-4) 

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

Ordre Circular 299/89. 

- Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 

- Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 

- Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants 

hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 

- Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i 

sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

- Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. 

(BOE 6/03/2002) 

- Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció 

d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

Ordre Circular 8/01. 

- Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 

prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 

- Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-RSR/1984 

Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.  

- UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulaciónutilizadas por peatones y 

vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
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- Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas 

para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

- Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. (BOP 

núm. 122 de 22/05/1991) 

3.5.- Genèric d’instal·lacions urbanes 

- Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han 

de complir les proteccions a instal•lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 

subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

- Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 

l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

- Ordenança d’obres i d’instal•lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. (BOP 

núm. 122 de 22/05/1991) 

- Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

- Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

3.6.- Xarxes de proveïment d’aigua potable 

- Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 

6/6/2003) 

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

(DOGC 21/11/2003) 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el 

consumo humano. (BOE 21/02/2003) 

-  Llei 29/1985 de “Aguas”(BOE núm. 189 de 8/08/1985) 

- Real Decret 1138/1990, “Aguas. Reglamentación Técnico – Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad 

de las potables de consumo público”. (BOE núm. 226 de 20/09/1990) 

- Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99) 

- Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01) 

- Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà. (DOCG de 5/12/1998) 

- Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 

agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

- Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

- Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità. Consell 

metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

3.7.- Hidrants d’incendi 

- Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de 

la NBE-CPI/91. (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

- Real Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: Condiciones de 

Protección contra Incendios en los edificios” (BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 ) 

- Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” (BOE 

núm. 298 de 14/12/1993) 

- Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 

organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 

reglament CPI. 

3.8.- Xarxes de sanejament 

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. (DOGC 

núm. 3894 de 29/05/2003) 

-  Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les 

aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

- Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

- Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.(Àrea metropolitana de Barcelona) (BOPB núm. 128, de 

29/05/1997) 

- Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

- Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials. (BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 

181 de 30/07/1999) 

3.9.- Xarxa de distribució elèctrica 

SECTOR ELÈCTRIC 

- Llei 54/1997 del Sector elèctric 

- Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització d’instal•lacions 

d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. (DOGC 

18/12/2001) 

 

ALTA TENSIÓ 

- Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. (BOE núm. 311 de 27/12/1968, 

correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969 

- Circular 4/87 DGTSI “Aclariment dels articles 32 i 35 del Reglament de línies elèctriques aèries Reglamento de 

líneas eléctricas aéreas  de alta tensión en relació al seu pas per les proximitats d’edificis, construccions i zones 

de risc específic”. (Barcelona 21/01/1987) 

- Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 19/3/2008). En vigor des del 19.03.2008. 
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- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

 

BAIXA TENSIÓ  

- R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de 

alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002) 

- Decret 2431/1973, “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT. Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE BT 005, 006 i 007” (xarxes subterrànies per a distribució d’energia elèctrica). (BOE de 

9/10/1973) 

- Resolució de la DGI de 24/02/1983, per la qual s’aprova a les empreses FECSA, ENHER, HECSA i FHSSA, les 

normes particulars per a instal•lacions d’enllaç en el subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió. (DOGC 

6/07/83) 

- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 224 

18/09/2002) 

En particular: 

- ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

- ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

- ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

- ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

- ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en bajatensión 

- ITC BT-11 Redes de distribución de energíaeléctrica. Acometidas 

 

- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

- NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 

- NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 

- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

3.10.- Enllumenat públic 

- Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiència energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

instruccions técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  (BOE núm. 279 de 19/11/2008) 

- Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient. (DOGC 12/06/2001) 

- R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de 

alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002) 

- Resolució de 17/05/1989, de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, per la qual s’aprova la 

Instrucció interpretativa de la MI BT 009, del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, relativa a instal•lacions 

d’enllumenat públic. (BOE núm. 152 de 26/06/1984) 

- Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

- UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 

- UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de 

alumbrado de acero.  

- UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

- UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público. 

- UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas 

fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 

3.11.- Xarxa de telecomunicacions 

Especificacions tècniques de les Companyies: 

- NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 

- NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”. 

- Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 

3.12.- Jardineria i reg  

- NTJ 14B:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de los espacios 

verdes. Mantenimiento de palmeras.  

- NTJ 14C-2:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de los 

espacios verdes. Mantenimiento del arbolado: poda. 

 

NORMATIVA GENERAL 

 

- NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material vegetal.  

- Arbres de fulla caduca:  

- NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja 

caduca.  

- Arbres de fulla persistent:  

- NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de 

hoja perenne.  

- Arbusts:  

- NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arbustos.  

- Enfiladisses:  

- NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Trepadoras.  

- Coníferes i resinoses:  

- NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Coníferas y 

resinosas.  

- Palmeres:  
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- NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Palmeras.  

- - NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos de 

plantación.  

- Arbres:  

- -NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Técnicas de 

plantación de árboles. 

- Sembra directa, implantació en pa d'herba o implantació per rizosembra: 

-  -NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Siembra e 

implantación de céspedes y praderas. HIDROSEMBRA:  

- -NTJ 08H:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. 

Hidrosiembras.  

- NTJ 14B:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de los espacios 

verdes. Mantenimiento de palmeras 

- NTJ 14C-3:1999 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de los 

espacios verdes. Mantenimiento del arbolado: Otras operaciones. 

- NTJ 14D:2001 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento de plantaciones arbustivas. 

3.13.- Normativa tècnica general d’edificació  

Aspectes generals  

- Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals 

de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

- Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 

VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel 

que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 

discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB 

HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

- Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

- Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación, O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció 

d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O 14/6/71 (BOE: 24/7/91) 

- Libro de Ordenes y visitas, D 461/1997, de 11 de març 

- Certificado final de dirección de obres, D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

Ordenances municipals 

- Control de qualitat 

- Marc general 

- Código Técnico de la Edificación, CTE 

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 

12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

- EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 

- Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 

22/6/92 i 12/9/94) 

 

 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

- Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE,modificat pel RD 1329/1995. 

- Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 

de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

- Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

- RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

- UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

- RC-08 Instrucción para la recepción de Cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

- Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
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Annex 03 – CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

 

Amb motiu de la realització del projecte de renovació de l’àrea de jocs infantils del passeig Sant Joan i el mobiliari de 

l’entorn, al districte de Gràcia, el setembre del 2021 els Serveis Tècnics del Districte de Gràcia van encarregar a l’empresa 

TOPOBIM. l’aixecament topogràfic de la zona compresa entre els carrers Indústria i Còrsega. 

Un cop acabades les obres aprofitant la vigència i rigor de l’estudi, el present projecte es serveix d’aquest així com de 

cartografies de menys detall de l’ICC per representar l’àmbit de projecte així com els adjacents. 

Serà obligatori lliurar una còpia de l’aixecament topogràfic de l’obra acabada segons el Plec d’especificacions tècniques 

per al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D de l’Ajuntament de Barcelona (versió 2.0 Maig 2016). 

S’adjunta a continuació el projecte d’aixecament topogràfic realitzat per TOPOBIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MMEMÒRIA DE TOPOGRAFIA

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DELS JOCS 
INFANTILS DEL PASSEIG SANT JOAN,

EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE ELS 
CARRERS INDÚSTRIA I CÒRSEGA

CLAU: 01602-00

Carrer Aragó, 112 Entlo. 4ª Tel.: 654 162 833
08015 Barcelona topobim@gmail.com



MEMÒRIA DE TOPOGRAFIA
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA



MMEMÒRIA DE TOPOGRAFIA

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DELS JOCS INFANTILS DEL PASSEIG SANT JOAN,
EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS INDÚSTRIA I CÒRSEGA

El treball que fa referència aquesta memòria, té per objectiu l’aixecament topogràfic a
escala 1/200, per la realització del projecte “Aixecament topogràfic dels jocs infantils del
Passeig Sant Joan, en el tram comprès entre els carrers Indústria i Còrsega”.
Els treballs de topografia necessaris per a l’execució del present projecte, així com la
manera en que han estat efectuats i els aparells emprats per a la seva realització, es
descriuen tot seguit d’acord amb el següent índex:

1. Característiques del treball
2. Establiment de Bases de Replanteig.
3. Procés per determinar les coordenades “X”, “Y” i “Z” de les Bases de Replanteig.
4. Presa de dades i ampliació de detalls.
5. Treballs de gabinet.
6. Documentació que s’entrega. 
7. Aparells emprats.
8. Observacions.

1. CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL

• Municipi: Barcelona
• Comarca: Barcelonès
• Sistema de coordenades:  U.T.M. 31N (transformació de 7 paràmetres 

proporcionats per l´Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)
• Canvi de Dàtum:                ETRS89.
• Geoide: EGM08D595 de l´Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya
• Presa de dades:              Setembre  de 2021

2. ESTABLIMENT DE LES BASES DE REPLANTEIG

Prèviament a les observacions realitzades s’ha procedit a un reconeixement de la zona de
treball, a fi de poder fixar les bases i poder garantir la seva permanència al terreny durant
el màxim de temps possible. Tanmateix s’ha tractat que les bases quedin fora de l’àmbit
d’influència de l’obra.

Les bases s’han materialitzat al terreny mitjançant claus d’acer i fites de tipus “topògraf”
(GeoPunt, Estaques o Spit)

Totes les Bases de Replanteig tenen pintat el seu nom amb pintura rosa. S’inclou la
corresponent ressenya i fotografia de cada una d’elles.

3. PROCÉS PER DETERMINAR “X”, “Y” I “Z” DE LES BASES

Per enllaçar la nostra Xarxa amb el Sistema Oficial (U.T.M.), ens vàrem enllaçar amb el
sistema UTM ajust 08 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya utilitzant la
tecnologia VRS. Els paràmetres es poden consultar a la pàgina web de l’ICGC. I s’ha
comprovat amb la Xarxa Topogràfica Municipal.
• Xarxa de bases:
S’ha materialitzat una xarxa de 3 bases utilitzant claus d’acer.
• Dàtum:
S’han assignat coordenades de les bases BR1, BR2, 109094, mitjançant la tecnologia VRS.
• Radiacions:
Utilitzant el mètode d’Intersecció amb les bases anteriors, s’han pres pel mètode de
radiació, tots els punts necessaris per definir els elements presents en l’àmbit d’actuació.
S’han pres un total aproximat d’uns 362 punts en camp.

4. PRESA DE DADES I AMPLIACIÓ DE DETALLS

Recolzant-nos en les Bases de Replanteig establertes, s’han pres les dades sol·licitades per
la Direcció de Projecte.
Aixecament taquimètric de detall realitzat:
Barcelona, Setembre de 2021.

5. TREBALLS DE GABINET

5.1. Càlculs

Una vegada finalitzada la presa de dades al camp, es van realitzar els treballs de gabinet.
Els càlculs i les compensacions es van fer amb els següents programes.

• Trimble Geomatic Office: Càlcul de GPS, transformació de Datum, projecció a UTM
31N.

• Cremer Comander: Edició, codificació, transformació de Helmert y càlcul de
l´anivellació.

• Gdintp: Càlcul de les ondulacions del geoide.

Per una millor comprensió, la totalitat dels punts radiats tenen un codi que identifica allò
que delimiten o representen: murs, talús, etc.

• 5.2. Treballs gràfics

Es van a realitzar, amb els programes Autocad, MDT V7.5, i Cartomap.
A partir d´un núvol de punts codificats i els croquis realitzats al camp s’ha delineat el plànol
en 2D i 3D i posteriorment s´ha corbat.



6. DOCUMENTACIÓ QUE S’ENTREGA

• Memòria
• Llistat de les Bases de replanteig.
• Ressenyes de les Bases de Replanteig.
• Plànols de les dades sol•licitades.
• Tour virtual
• Certificat de calibració
• Dades en suport informàtic:

‘1602-Jocs_Psg_StJoan-2D.dwg’ Topogràfic 
‘1602-Jocs_Psg_StJoan-3D.dwg’ 3D
‘1602-Jocs_Psg_StJoan-Contorn.dwg’ 3D
‘1602-Jocs_Psg_StJoan-PUNTS.asc’ Arxiu ASCII
‘1602-Memoria’ PDF

7. APARELLS EMPRATS

Pels treballs de camp s’ha utilitzat:  

• Estacions Totals LEICA TCRM-1200 

• GPS: Topcon Hiper SR.

• Els treballs de gabinet s’han realitzat amb ordinador i impressora HEWLETT-PACKARD

8. OBSERVACIONS
Cap.
Barcelona, Setembre de 2021

Othmar Brunner
Topobim, S.L.P

.

rcelona, Setembre de 2021

hmar Brunner

X2831214Y 
OTHMAR 
BRUNNER 
(R: 
B67084343)

Firmado 
digitalmente por 
X2831214Y 
OTHMAR BRUNNER 
(R: B67084343) 
Fecha: 2021.09.27 
14:15:59 +02'00'



COORDENADES DE LES BASES



AAIXECAMENT TOPOGRÀFIC DELS JOCS INFANTILS DEL PASSEIG SANT JOAN,
EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS INDÚSTRIA I CÒRSEGA

CLAU: 01602-00 

BASE X Y Z
BR1    430297.5219  4583707.5811     40.775
BR2  430305.5201  4583713.0246     40.822

109094   430229.155 4583786.083 43.960



RESSENYES DE LES BASES



AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DELS JOCS INFANTILS DEL 
PASSEIG SANT JOAN, EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE ELS 

CARRERS INDÚSTRIA I CÒRSEGA

RESSENYA DE LES BASES DE REPLANTEIG

BASE DE REPLANTEIG: BR1 

COORDENADES

X= 430297.522
Y= 4583707.581
Z= 40.775
ANAMORFOSIS: 0.99965
Coordinate System: U.T.M. 
Zone: 31 North
Datum: ETRS89(Portugal/Spain)
Geoide: EGM08D595

SENYAL: Clau amb pintura rosa
SITUACIÓ: Es troba al sud-est del projecte,  a la cruïlla del Passeig de Sant Joan i el carrer 
Còrsega, sobre el gual d’accés al pas de vianants.

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DELS JOCS INFANTILS DEL 
PASSEIG SANT JOAN, EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE ELS 

CARRERS INDÚSTRIA I CÒRSEGA

RESSENYA DE LES BASES DE REPLANTEIG

BASE DE REPLANTEIG: BR2 

COORDENADES

X= 430305.520
Y= 4583713.024
Z= 40.822
ANAMORFOSIS: 0.99965
Coordinate System: U.T.M. 
Zone: 31 North
Datum: ETRS89(Portugal/Spain)
Geoide: EGM08D595

SENYAL: Clau amb pintura rosa
SITUACIÓ: Es troba al sud-est del projecte,  a la cruïlla del Passeig de Sant Joan i el carrer 
Còrsega, sobre el gual d’accés al pas de vianants.





COORDENADES DELS PUNTS



Relació dels punts:

S’adjuntaran les coordenades de tots els punts de forma digital en el CD, a l’arxiu  anomenat “1602-Jocs_Psg_StJoan-PUNTS.asc”.

AAIXECAMENT TOPOGRÀFIC DELS JOCS INFANTILS DEL PASSEIG SANT JOAN,
EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS INDÚSTRIA I CÒRSEGA

CLAU: 01602-00



PLÀNOLS





REPORTATGE FOTOGRÀFIC



FOTOGRAFIA 1

FOTOGRAFIA 2

FOTOGRAFIA 3

FOTOGRAFIA 4



FOTOGRAFIA 5

FOTOGRAFIA 6





TOUR VIRTUAL



Link Tour virtual:

https://www.geoinformaticos.com/material/Tour/1602/

AAIXECAMENT TOPOGRÀFIC DELS JOCS INFANTILS DEL PASSEIG SANT JOAN,
EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS INDÚSTRIA I CÒRSEGA

CLAU: 01602-00



ANNEX





 PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA. 

 

Document 2 – Annexes 
 

                                               BJ arquitectes | t. 93 319 65 69 | bj@bjarquitectes.com | www.bjarquitectes.com 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 04 –TRAÇAT, REPLANTEJAMENT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
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1.- INTRODUCCIÓ 

L'àmbit d'actuació té una superfície de 320,85 m², que es divideix en l'àmbit de l'àrea de jocs infantils i l'àrea que es veurà 

afectada pel projecte. Es localitza en el tram interior del passeig de Sant Joan delimitat pel carrer Còrsega i el carrer 

Indústria, enfront del número 160. L'àmbit, de geometria rectangular, és en l'actualitat una àrea de joc infantil que es troba 

en una situació de desgast i envelliment notables. 

L'objecte del present projecte és el de renovar aquesta àrea de joc, mantenint el perímetre original, modificant la seva 

topografia per afavorir la integració dels jocs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit en l’actualitat 

2.- ESTAT ACTUAL 

El tram del Passeig de Sant Joan delimitat pel carrer Còrsega i el carrer Indústria, salva un desnivell de 4,00 m en la 

totalitat del carrer amb un pendent mitjana del 3%. Al nord, al carrer Indústria, es localitza la cota més alta del projecte 

(+44.10) i al límit sud al carrer Còrsega, la cota més baixa (+40.10). Aquest pendent mitjà té una petita variació en l'àmbit.  

En els límits del projecte amb el passeig trobem que la cota més alta, ubicada en la cantonada oest, és la +42.82 i que la 

cota més baixa, ubicada en la cantonada sud, és la +42.10.  

El desnivell real entre les dues cantonades de l'àrea de joc és de 0,72 m i es desenvolupa en 26,18 m. Això vol dir 

que la pendent mitja real davant de l'àmbit és del 2,75%. 

 

Planta estat actual, delimitació física de l’àmbit 

3.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

La geometria simple de l'àmbit i el petit desnivell que presenta actualment suposen un moviment de terres mínim. 

Únicament es realitzen les excavacions necessàries per a la implantació de la fonamentació, el drenatge i el 

terraplenament per a aconseguir la rasant proposada. 

La proposta parteix de l'objectiu de fer una nova àrea de jocs completament accessible i inclusiva per a tots. Per tant, s'ha 

procurat de mantenir una geometria senzilla i accessible. Els punts crítics del projecte són l'adaptació topogràfica amb el 

passeig actual i amb el tobogan de corrons. 

L'adaptació topogràfica de l'entorn es resol fàcilment continuant el pendent existent en el límit de l'àmbit. Es manté el 

2,75% existent en el passeig per a permetre la connexió directa i continua entre l'àmbit i l'entorn. Com a conseqüència, la 

col·locació dels elements de joc serà en una superfície gairebé plana. 

La implantació d'un tobogan de rodets accessible implica la creació d'una rampa accessible per a permetre als nens 

arribar a la cota superior sense dificultats. Per a això, s'utilitza la llosa de fonamentació i l'addició de terres per a crear una 

lleugera topografia. Aquestes terres seran contingudes a més per un mur que salva el nou desnivell entre la proposta i 

l'entorn actual. 

Aquesta rampa tindrà un recorregut de pendent no superior al 8% que comença a la cantonada oest de l'àmbit (cota 

+42.82) i recorre el límit nord-oest fins a la cantonada nord (cota +43.30). En aquesta cota apareix l'accés al tobogan de 

rodets que descendeix fins a la cota plana paral·lela en el passeig en la part inferior (cota +42.60). 
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3.1.- Replanteig 

La proposta de replanteig topogràfic permet adaptar les cotes de l’àmbit amb les de l’entorn en els límits sud-oest, on 

interessa tenir una continuïtat clara, alhora que permet assolir noves cotes topogràfiques allà on es vol ubicar el tobogan. 

Per tant el correcte estudi de les cotes superficials dels límits de l’àmbit, serà objecte d’estudi d’aquest apartat.  

 

Replanteig topogràfic  

A continuació es llisten els punts de replanteig, segons el sistema de coordenades UTM (x,y): 

(veure documentació gràfica apartat 03 - Replanteig i definició geomètrica) 

EIX : 

E1-1 430259.47, 4583759.78 

E1-2 430267.41, 4583767.43 

E1-3 430285.64, 4583748.83 

E1-4 430277.69, 4583741.06 
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Annex 05 – MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 
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1.- INTRODUCCIÓ  

En el següent annex es defineixen els principals moviments de terres necessaris per a la renovació de l'àrea de jocs 

infantils del passeig Sant Joan. 

La implantació de l’obra es realitzarà amb la instal·lació de tots els mitjans previstos en el Pla de Seguretat i Salut i el 

tancament de tot l’àmbit de l’obra, amb especial atenció a la senyalització de l’itinerari d’accés. 

2.- GEOLOGIA. COMPOSICIÓ DEL SÒL 

El present projecte no compta amb dades geològiques i geotècniques, per tant, per dur a terme el moviment de terres es 

consideren els coeficients parcials indicats en la taula 2.1 del Document Bàsic SE C, tant per a les accions com per a les 

resistències de càlcul dels materials i del terreny. 

3.- ENDERROCS 

La proposta de projecte inclou la renovació total de l’àmbit, tots els elements existents s’hauran de retirar. Annex a l’àmbit 

hi ha una paperera que és reubicarà. 

   

3.1.- Elements a enderrocar / retirar 

 

L’execució de les obres definides implica realitzar l’enderroc de: 

- Tanca perimetral de fusta: s’inclou la retirada de la tanca i de la seva fonamentació. 

- Paviment amb acabat de sauló: es contempla l’excavació, càrrega i transport a abocador corresponent.  

Elements fora de l’àmbit 

- Paviment amb acabat asfàltic: dos dels nous jocs a implantar requereixen un sistema d'evacuació d'aigua, per la 

qual cosa es preveu que aquests elements es connectin de manera subterrània a la xarxa actual, en concret, al pou 

de clavegueram que es troba enfront de l'àmbit en el passeig per als vianants. Això implica una excavació puntual en 

el paviment del passeig existent per a realitzar aquesta nova connexió. 

- Terres de nova plantació: A la proposta es preveu la plantació d’una nova línia d’arbustives per a envoltar el 

conjunt. Això implica l’excavació corresponent per a poder realitzar aquesta franja. Aquesta rasa suposa una 

quantitat moderada d'enderroc (resultant de l'excavació) que s'haurà d'emportar a l'abocador. 

Tots aquests elements estan recollits a la documentació gràfica a l’apartat d’enderrocs (plànols 02A1) 

A nivell pressupostari, el transport i deposició a abocador o a planta de reciclatge es troben inclosos al corresponent 

capítol de gestió de residus.  

 

3.2.- Arqueologia 

L’equip redactor no disposa d’informe d’arqueologia.  

4.- MOVIMENT DE TERRES 

Un cop finalitzades les obres d'enderrocs, es procedeix a replantejar els nivells definitius dels paviments proposats en 

l'execució del projecte d'urbanització i es fan les operacions d'excavació, rebaix o terraplenat necessàries per a la definició 

de les noves superfícies. Tots aquests treballs seran supervisats per la Direcció d'Obra. 

Les excavacions en qüestió inclouen la retirada de terres per la ubicació de sabates estructurals, l'esbrossada i excavació 

fins a l'estrat resistent a on es recolzarà la llosa de formigó i l'excavació dels talussos necessaris per 

al formigonat correcte de les sabates. 

Es portaran a terme les excavacions necessàries per assolir les cotes indicades al replanteig d’acabats.. Aquesta rasant 

d'excavació respecta: 

- 30cm mínims d’excavació corresponents a la llosa de formigó i base de graves  

- l’excavació de pous i rases per la implantació de la fonamentació de murs, drenatge i elements de jocs. 

-el gruix d’excavació necessari per plantació de jardineria també es contempla, però queda descrit a l’apartat 

corresponent.  

 

Una part de les terres excavades es reutilitzen en la pròpia obra per crear els recrescuts necessaris.. La resta de terres, 

en cas que en sobrin, seran transportades a l'abocador corresponent. 
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Seccions de la llosa en diferents punts de l’àmbit.  

El terraplenat per assolir noves rasants es realitza en tongades de 25cm compactades al 100% tal i com s’especifica al 

pressupost. 
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at
 

el
em

en
t 

(m
)

Superfície 

(m2)

Volum 

acumulat 

(m3)

P
ro

fu
n

d
it

at
 

el
em

en
t 

(m
)

Superfície 

acumulada 

(m2)

Volum 

acumulat 

(m3)

ELEMENT

0,300 286,64 85,992 0,750 13,96 10,47

0,400 8,305 3,322 0,410 38,66 15,85

0,160 4,87 0,779

0,140 0,49 0,069

0,450 13,37 6,017

0,500 2,47 1,235

0,390 0,99 0,387

0,306 0,60 0,184

0,256 0,60 0,154

0,021 0,50 0,011

0,022 0,50 0,011

0,400 7,60 3,040

0,400 0,64 0,256

0,300 0,36 0,108

0,900 25,54 22,986

TOTAL= 124,55 TOTAL= 26,32

0,10 0,47 0,047

1,40 1,33 1,862 1,100 1,33 1,46

1,25 2,19 2,738 0,950 2,19 2,08

0,46 1,55 0,713 0,160 1,55 0,25

0,94 6,03 5,668 0,640 6,03 3,86

1,58 3,45 5,451 1,46 3,45 5,037

TOTAL= 16,48 TOTAL= 12,69

TOTAL= 141,03 TOTAL= 39,01

QUADRE RESUM

EXCAVACIÓ

REAPROFITAMENT DE TERRES

RESIDU

APORTACIÓ

TERRES APORTADES (compactades)

TALÓ (exc pres.arrels)

LLOSA FORMIGÓ

UNITAT A: TERRENY 

NATURAL

EXCAVACIÓ

JOC 5 (llit elastic)

JOC 7 (caseta)

JOC 9 (tauleta)

M1

M2

JOC 2 (carrusel)

SABATA M1 (exc pres.arrels)

SABATA M2

JOC 3 (tobogan)

102,02

141,03

REFOÇ JARDINERIA        

39,01

rasa joc 2 (carrusel)

Connexió nou pou - pou 

existent

rasa joc 6 (telefon)

rasa joc 5 (llit elàstic)

connexió arqueta-nou pou

rasa metxinals - arqueta

TERRES EXCAVADES PEL PAS DE SERVEIS APORTACIÓ PEL PAS DE SERVEIS

 
Quadre cubicatge d’excavació  

4.1.- Mesures de protecció 

A l’hora d’executar qualsevol moviment de terres, es prendran totes les mesures de protecció de l’arbrat seguint el 

protocol que estableix l’Ajuntament i el Nou Plec de prescripcions per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds de 

juliol 2020.  
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Annex 06 – FERMS I PAVIMENTS 



 PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA. 

 

Document 2 – Annexes 
 

                                               BJ arquitectes | t. 93 319 65 69 | bj@bjarquitectes.com | www.bjarquitectes.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX 

1.- INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................................................. 3 

2.- ESTAT ACTUAL ........................................................................................................................................................... 3 

3.- PROPOSTA................................................................................................................................................................... 3 

3.1.- PAVIMENT AMB ACABAT DE CAUTXÚ ......................................................................................................... 3 
3.2.- PAVIMENT DE L’ÀMBIT AFECTAT ............................................................................................................... 3 
3.3.- XAPES I PLATINES ................................................................................................................................... 3 

4.- NORMATIVA APLICABLE............................................................................................................................................ 3 

5.- PROPOSTA DE MANTENIMENT ................................................................................................................................. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA. 

 

Document 2 – Annexes 
 

                                               BJ arquitectes | t. 93 319 65 69 | bj@bjarquitectes.com | www.bjarquitectes.com 
 

1.- INTRODUCCIÓ  

A continuació es descriu la composició dels diferents ferms i paviments utilitzats en el disseny de la proposta.  

Les solucions emprades són causa directa de les sol·licitacions a les quals el tipus de paviment o ferm es veu sotmès 

segons el seu ús i la seva ubicació.  

2.- ESTAT ACTUAL  

L'àmbit en l'actualitat com altres àmbits de joc de la zona, compta amb un acabat de paviment de tipus sauló. Si bé aquest 

acabat si fos compactat, és considerat accessible, el desgast i el pas del temps han causat discontinuïtats i desnivells que 

descarten aquesta qualitat. 

Un dels principals objectius de la proposta de projecte és garantir l'accessibilitat i inclusivitat dins de l'àmbit. Per això, 

l'acabat de paviment actual es veurà afectat íntegrament. 

3.- PROPOSTA 

Es proposa la utilització d'un únic acabat de paviment dins de l'àmbit del projecte pel seu ús principal, l'àrea de jocs. 

Dins de l'àmbit se segreguen dues subàrees de joc que es distingeixen pel canvi de color, blau per a la zona de joc 

dinàmic i beix per a la zona de joc tranquil.  

 

3.1.- Paviment amb acabat de cautxú 

 

Aquest acabat de paviment de cautxú es troba sobre la totalitat de l'àmbit del projecte. És adequat per a brindar suport a 

elements de joc estàtic amb caigudes superiors a 60 cm i qualsevol element de joc dinàmic. Tenint en compte que la 

caiguda màxima del projecte és de 150 cm, el plec de prescripcions tècniques de les àrees de joc infantil dictamina que el 

gruix total de cautxú serà de 7 cm. (Veure annex 19 Jocs Infantils)  

  

Detall paviment de cautxú 

3.2.- Paviment de l’àmbit afectat 

Com s'esmentava anteriorment, es preveu una excavació fora de l'àmbit corresponent a la nova connexió amb la xarxa de 

clavegueram. Això implica que es reemplaçarà l'acabat de paviment sobre aquestes rases. 

 

Paviment amb acabat asfàltic 

3.3.- Xapes i platines 

S'utilitza una xapa d’acer galvanitzat per resoldre la trobada entre el nou acabat de paviment de l'àrea de jocs i l'acabat 

actual del passeig per als vianants. 

 

Detall xapa  

4.- NORMATIVA APLICABLE 

- Plec Tècnic de Pavimentació: 

- Norma 6.1 IC Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres. Ministerio de Fomento 2003 

- Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona 2014 

- Instrucció d’Alcaldía relativa als Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona 2011 

- Ordenança de circulació de vianants i de vehicles Ajuntament de Barcelona. Modificació 26-05-2017 

- Ordre VIV/561/2010, d’1 de Febrer, per la que es desenvolupa el Document Tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. Ministerio de Vivienda 

2010 

- Norma UNE 127029:2002 Rajoles tàctils prefabricades de formigó 

- Ordre FOM/3053/2008 Instrucció Tècnica per a la instal·lació de reductors de velocitat i bandes transversals 

d’alerta en carreteres de la Xarxa de Carreteres de l’Estat. Ministerio de Fomento 2008 

- Taula de suport: Plec Tècnic de Pavimentació 

- Proposta manteniment pavimentació (xlsx, març 2021) 
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5.- PROPOSTA DE MANTENIMENT 

A continuació d’adjunta la proposta de manteniment del paviment i la senyalització. Solament es tenen en compte aquells 

elements que es troben dins de la qualificació 5 - xarxa viària bàsica:  

Propietat:

Nom de projecte:

Codi Nautura Inversions

Carrer afectat

Tram Inici

Tram Final

Superfície de paviment aglomerat antiga m2

Superfície de paviment de peces antiga m2

Altres superfícies antigues m2

Superfície de paviment aglomerat noves m2

Superfície de paviment de peces noves m2

Altres superfícies noves m2

Ràti de manteniment preventiu amb 

aglomerat (€/m2)
61,50 €             

Ràti de manteniment preventiu amb 

peces  (€/m2) 36,97 €             

Ràti de manteniment preventiu amb 

altres paviments (€/m2) 40,00 €             

% d'increment per actualització de 

preu 25%

Total de manteniment preventiu -  €                  

MANTENIMENT CORRECTIU NOVES 

PAVIMENTACIONS

Ràti de manteniment correctiu amb 

aglomerat (€/m2)
100,85 €           

Ràti de manteniment correctiu amb 

peces  (€/m2) 47,46 €             

Ràti de manteniment correctiu amb 

altres paviments (€/m2) 80,00 €             

% a reparar 30%

% d'increment per actualització de 

preu 25%

Total manteniment correctiu -  €                  

MANTENIMENT PREVENTIU NOVES PAVIMENTACIONS

Mobilitat i Infraestructures-Ecologia Urbana

Direcció d’infraestructures i Espai Urbà 

Departament d'Espai Urbà

Torrent de l’Olla, 218-220 , 2ª pl

08012  Barcelona

93.291.40.77

RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE 

L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA

PR.2021.0243

PLA DE MANTENIMENT DE 

PAVIMENTS 

El pla de manteniment de paviments de l'Ajuntament de Barcelona contempla dos tipus d'actuacions de manteniment, el 

manteniment preventiu est manteniment es del 25%. En quant al manteniment correctiu, es contempla reparar de forma puntual 

aquelles incidències de nivell greu que apareguin en el transcurs dels 15 anys. A continuació s'adjunta un desglossat del cost 

d'ambdós manteniments. Altrament també es fa una valoració de la diferencia de cost que hi ha entre el manteniment actual i el 

Estat actual

Estat futur

Carrer 1 Carrer 3

TOTS ELS PREUS SON PEC + IVA

Passeig Sant Joan

150

166

Carrer 2
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MANTENIMENT PREVENTIU ACTUAL

Ràti de manteniment preventiu amb 

aglomerat (€/m2)
20,00 €             

Ràti de manteniment preventiu amb 

peces  (€/m2) 26,97 €             

Ràti de manteniment preventiu amb 

altres paviments (€/m2) 35,00 €             

Total de manteniment preventiu -  €                  

Ràti de manteniment correctiu amb 

aglomerat (€/m2)
52,32 €             

Ràti de manteniment correctiu amb 

peces  (€/m2) 32,36 €             

Ràti de manteniment correctiu amb 

altres paviments (€/m2) 65,00 €             

% a reparar 30%

% d'increment de preu 25%

Total manteniment correctiu -  €                  

Es preveu la reposició completa del paquet de ferms als 15 anys des del final de la obra. El cost total previst per a la renovació-  €                     

Actualment el cost de manteniment preventiu d'aquest tram es de -  €                    En quant al manteniment correctiu s'estableix un cost

 de manteniment  per al nou aglomerat de -  €                  Mentre que actualment el cost de manteniment correctiu associat

 a aquest tram de carrer es de : -  €                  Aquestes variacions degudes a la diferència de m2 entre els paviments 

actuals i els futurs i a l'allargament de vida útil dels paviments antics, això comporta que hi hagi una variació en l'import de manteniment de :

-  €                  

-  €                    

-  €                    

-  €                    

-  €                    

-  €                    *

MANTENIMENT CORRECTIU ACTUAL

* En vermell si falta dotació de manteniment o en verd si sobra dotació 

CONCLUSIONS

Cost total de manteniment preventiu nova pavimentació

Cost actual de manteniment preventiu

Cost total de manteniment correctiu nova pavimentació

Cost actual de manteniment correctiu

 

 

 

 

 

 

 

Propietat:

Nom de projecte:

Codi Nautura Inversions

Carrer afectat

Tram Inici

Tram Final

Senyals de codi 0 u

Senyals informatives vehicles 0 u

Senyals informatives vianants 0 u

Línia carril 10 cm 0 ml

Línia carril BUS 30 cm 0 ml

Passos de vianants 0 m2

Zones especifiques (catifes, inscripcions,..) 0 m2

Separadors bici 0 u

Pilones carril bici (agulles) 0 u

Modul aparcabici 0 u

Bandes rugoses 0 ml

Coixins berlinesos 0 u

Fitons 0 u

Senyals de codi 0 u

Senyals informatives vehicles 0 u

Senyals informatives vianants 0 u

Línia carril 10 cm 0 ml

Línia carril BUS 30 cm 0 ml

Passos de vianants 0 m2

Zones especifiques (catifes, inscripcions,..) 0 m2

Separadors bici 0 u

Pilones carril bici (agulles) 0 u

Modul aparcabici 0 u

Bandes rugoses 0 ml

Coixins berlinesos 0 u

Fitons 0 u

Mobilitat i Infraestructures-Ecologia Urbana

Direcció d’infraestructures i Espai Urbà 

Departament d'Espai Urbà

Torrent de l’Olla, 218-220 , 2ª pl

08012  Barcelona

93.291.40.77

RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE 

L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA

PR.2021.0243

PLA DE MANTENIMENT DE 

SENYALITZACIÓ

Carrer 1 Carrer 3Carrer 2

Passeig Sant Joan

150

166

Estat futur

El pla de manteniment de senyalització de l'Ajuntament de Barcelona contempla dos tipus d'actuacions de manteniment. Per una banda el

manteniment preventiu que es del 25% pel que fa a la senyalització horitzontal, i del 15% per la senyalització vertical i abalissament. En

quant al manteniment correctiu, es contempla reparar de forma puntual aquelles incidències que apareguin . A continuació s'adjunta un

desglossat del cost d'ambdós manteniments. Altrament també es fa una valoració de la diferencia de cost que hi ha entre el manteniment

actual i el futur. Els preus unitaris inclouen el subministre i la instal.lació, incloent el suport per les diferents tipologies de senyalització

vertical.

Estat actual
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senyals de codi (€/u) 19,00 €                     

 senyals informatives vehicles (€/u) 262,72 €                  

 senyals informatives vianants (€/u) 97,19 €                     

línia carril 10 cm (€/ml) 0,52 €                       

línia carril BUS 30 cm (€/ml) 0,82 €                       

passos vianants(€/m2) 2,09 €                       

Zones especifiques (catifes, inscripcions,..) 

€/m2
3,79 €                       

Ràti de manteniment preventiu separadors 

bici (€/u)
11,08 €                     

pilones carril bici (agulles) (€/u) 48,40 €                     

modul aparcabici(€/u) 23,68 €                     

bandes rugoses (€/ml) 33,82 €                     

coixins berlinesos (€/u) 145,79 €                  

fitons (€/u) 8,15 €                       

% d'increment per actualització de preu 25%

Total de manteniment preventiu -  €                         

 senyals de codi (€/u) 126,70 €                  

senyals informatives vehicles (€/u) 1.751,49 €               

senyals informatives vianants (€/u) 647,96 €                  

Ràti de manteniment preventiu línia carril 10 

cm (€/ml)
2,09 €                       

línia carril BUS 30 cm (€/ml) 3,30 €                       

Ràti de manteniment preventiu passos 

vianants(€/m2)
8,35 €                       

Ràti de manteniment preventiu Zones 

especifiques (catifes, inscripcions,..) (€/m2)
15,16 €                     

Ràti de manteniment preventiu separadors 

bici (€/u)
73,87 €                     

Ràti de manteniment preventiu pilones carril 

bici (agulles) (€/u)
322,70 €                  

Ràti de manteniment preventiu modul 

aparcabici(€/u) 157,84 €                  

Ràti de manteniment preventiu bandes 

rugoses (€/ml) 225,45 €                  

Ràti de manteniment preventiu coixins 

berlinesos (€/u) 971,93 €                  

Ràti de manteniment preventiu fitons (€/u) 54,36 €                     

% a reparar 30%

% d'increment per actualització de preu 25%

Total manteniment correctiu -  €                         

MANTENIMENT PREVENTIU NOVA SENYALITZACIÓ

Ràti de manteniment preventiu nova senyalització

Ràti de manteniment correctiu nova senyalització

MANTENIMENT CORRECTIU NOVA SENYALITZACIÓ

TOTS ELS PREUS SON PEC + IVA 

 

senyals de codi (€/u) 19,00 €                     

senyals informatives vehicles (€/u) 262,72 €                  

senyals informatives vianants (€/u) 97,19 €                     

línia carril 10 cm (€/ml) 0,52 €                       

línia carril BUS 30 cm (€/ml) 0,82 €                       

passos vianants(€/m2) 2,09 €                       

Zones especifiques (catifes, inscripcions,..) 

(€/m2)
3,79 €                       

separadors bici (€/u) 11,08 €                     

pilones carril bici (agulles) (€/u) 48,40 €                     

modul aparcabici(€/u) 23,68 €                     

bandes rugoses (€/ml) 33,82 €                     

coixins berlinesos (€/u) 145,79 €                  

fitons (€/u) 8,15 €                       

Total de manteniment preventiu -  €                         

Ràti de manteniment preventiu senyals de 

codi (€/u)
126,70 €                  

senyals informatives vehicles (€/u) 1.751,49 €               

senyals informatives vianants (€/u) 647,96 €                  

línia carril 10 cm (€/ml) 2,09 €                       

línia carril BUS 30 cm (€/ml) 3,30 €                       

passos vianants(€/m2) 8,35 €                       

Zones especifiques (catifes, inscripcions,..) 

(€/m2)
15,16 €                     

separadors bici (€/u) 73,87 €                     

pilones carril bici (agulles) (€/u) 322,70 €                  

modul aparcabici(€/u) 157,84 €                  

bandes rugoses (€/ml) 225,45 €                  

coixins berlinesos (€/u) 971,93 €                  

Ràti de manteniment preventiu fitons (€/u) 54,36 €                     

% a reparar 30%

% d'increment de preu 25%

Total manteniment correctiu -  €                         

Ràti de manteniment preventiu senyalització inicial

MANTENIMENT CORRECTIU ACTUAL

MANTENIMENT PREVENTIU ACTUAL

Ràti de manteniment preventiu senyalització inicial
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-  €                    

-  €                    

-  €                    

-  €                    

-  €                    *

* En vermell si falta dotació de manteniment o en verd si sobra dotació de manteniment

CONCLUSIONS

Cost total de manteniment preventiu nova senyalització

Cost actual de manteniment preventiu

Cost total de manteniment correctiu nova senyalització

Cost actual de manteniment correctiu
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1.- INTRODUCCIÓ 

 

El present annex inclou la definició de les diferents estructures que trobem en el projecte de renovació del parc infantil al 

Passeig de Sant Joan. 

Actualment, l’àmbit consta d’una tanca de fusta, la tanca perimetral, mobiliari urbà i diferents elements de joc amb la seva 

corresponent fonamentació. Tots aquests elements seran retirats i es netejarà l’àmbit per a la ubicació de les noves 

fonamentacions i la posterior construcció de les estructures pertinents al projecte.  

També cal destacar que per a les accions i per a les resistències de càlcul dels materials i del terreny, s’han adoptat els 

coeficients parcials indicats en la taula 2.1 del document bàsic SEC.  

S’afegiran a aquest annex els plànols corresponents a la memòria de càlcul de l’estructura. 

 

2.- ESTRUCTURES PROPOSADES 

 

Les estructures aplicades responen a les estratègies del mateix projecte. Aquesta parteix del tractament de la topografia 

interna de l’àmbit per crear espais de diferents característiques lúdiques dins d’un mateix espai. Es crea una topografia 

contínua amb el passatge adjacent per permetre els elements de joc i les activitats que necessiten un espai pla alhora que 

s’eleva una cantonada per ubicar-hi un tobogan i diversos elements d’escalada.  

D’aquesta manera aconseguim un àmbit on es barregen activitats tranquil·les i dinàmiques que queden correctament 

controlades i comunicades mitjançant la topografia i un recorregut circular al voltant dels elements de joc. 

Per dur a terme aquesta proposta podem distingir tres elements estructurals bàsics: 

2.1.- Mur de Formigó - M1 

Com ja s’ha esmentat en l’apartat anterior, la proposta es basa en crear una topografia artificial dins de l’àmbit per poder 

implantar elements de joc de trep i un tobogan de rodets. Per aconseguir-ho s’ha decidit modificar puntualment la cota 

natural del terreny a la cantonada nord de l’àmbit, on apareix el punt més alt dins del 

parc. Per salvar aquesta diferencia de cota es projecta un mur de contenció de formigó 

armat, que contindrà les terres.  

 El mur M1 és un mur de formigó armat de 25 cm de gruix constant que es troba en part 

dels perímetres nord-est i nord-oest (veure plànol 03C01F01). Aquest mur té una sabata 

de formigó armat correguda contínua en tot el seu tram i té unes dimensions en secció 

de 70 cm de base i 35 cm d'alçada, sempre sobre 10 cm de formigó de neteja. A causa 

del canvi de cota de la llosa que sustenta i del canvi de cota del terreny natural, l'alçada 

del mur és variable i es determina en cada punt segons els alçats i seccions estructurals 

(veure plànol 03C01F02) . 

 

 

 

 

 

Secció tipus de mur de formigó M1 

 

 

2.2.- Mur de Formigó - M2 

Aquest mur forma part del conjunt dels jocs de la zona tranquil·la. Amb forma curvilinea, i acabat de pissarra, es troba 

pròxim a la taula i tamborets com a complement. 

El mur M2 és un mur de formigó armat de 15 cm de gruix i 170 cm d’alçada, 

140 cm per sobre de la llosa, que es troba a l’interior de l’àmbit a prop de la 

cantonada sud (veure plànol 03C01F01). Aquest mur té una sabata correguda 

de formigó  armat correguda en tot el seu tram i té unes dimensions en secció 

de 75 cm de base i 40 cm d’alçada, executat sobre 10 cm de formigó de neteja 

inferiors.  

 

 

 

 

 

 

 

Secció tipus de mur de formigó M2 

 

2.3.- Llosa de formigó 

La llosa de formigó, de 15 cm de gruix, conforma la nova plataforma de l'àrea de jocs. Aquesta es recolza sobre l'estrat 

resistent natural del terreny compactat al 100% en tota la seva superfície,  sobre 15 cm de graves. Tot i això, cal destacar 

que la topografia artificial afegida a l'àmbit provoca que en alguns trams del perímetre la llosa necessiti un mur de formigó 

perimetral (com hi ha s'ha esmentat) i que necessiti l'addició de terres per assolir la cota d’acabat. En les vores de la llosa 

on no hi ha mur, es contempla un petit taló per garantir l’ancoratge de la barana. 

L'acabat superficial de la llosa es realitza amb cautxú amb el gruix necessari exigit en el plec de prescripcions tècniques 

de les àrees de joc infantil al paviment esmorteïdor de caigudes. Com a part de la normativa, el paviment de cautxú ha de 

drenar-se. Llavors, s'aprofita el pendent natural de la rasant per a recollir les aigües en el punt més sota de l'àmbit, el 

costat sud-est. En aquest lateral la llosa estarà perforada, formant metxinals que es connectaran a la xarxa de drenatge a 

través d'un nou pou cec dins de l'àmbit del projecte. 

Per donar compliment a l’accessibilitat al tobogan de rodets es projecta un recrescut de formigó cobert de cautxú que 

conforma la plataforma d’accés i facilita l’embarcament. 
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Llosa de formigó 

 

2.4.- Sabates de formigó dels elements de joc 

La majoria dels elements de joc consten amb la seva pròpia fonamentació, visible en el plànol de definició de la llosa, en 

funció del seu pes i ús, veure annex 19 – Jocs infantils. 

 

Les fonamentacions específiques de cada element es realitzen prèvies a l’execució de la llosa, preveient els ancoratges 

necessaris. D'aquesta manera, les fonamentacions específiques queden sota la llosa i recolzades sobre el terreny 

resistent. 
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Annex 08 – ESTUDI D’ORGANITZACIÓ I 

 DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
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1.- INTRODUCCIÓ  

La proposta del present projecte parteix de l’objectiu principal d’aconseguir una nova àrea de jocs plenament accessible i 

inclusiva per a tots els infants. L’actuació consta d’un àmbit d’urbanització bàsica de 286,65 m². 

2.- ORGANITZACIÓ D’OBRA I RECORREGUTS 

2.1.- Recorreguts de vianants 

La posició que ocupa l'àmbit del projecte dins la zona central del passeig de Sant Joan, permet tancar la zona d'actuació 

sense afectar el recorregut dels vianants. Durant la realització de les obres, l'àmbit del projecte romandrà tancat sense 

afectacions al trànsit ni a vianants, tot i això, si en algun moment fos necessari realitzar algun tall de les zones de 

circulació, es garantiran i es protegiran els passos. Aquests passos es faran seguint les indicacions del coordinador de 

Seguretat i Salut de l'obra, i es garantirà que els amples de pas per a persones siguin d'1,40 m. 

La il·luminació dels recorreguts estarà garantida ja que l’enllumenat existent del passeig de Sant Joan no es veu afectat.  

El tancament del recinte d'obra es durà a terme seguint les normes del Manual d'aplicació de la imatge per al nou 

tancament de les obres municipals, el qual s'adjunta al plec de condicions del present projecte. Aquest tancament 

es realitzarà amb tanca metàl·lica de simple torsió, col·locada sobre barres corrugades ancorades a terra o sobre peus de 

formigó i portarà la lona de protecció. 

Quan es realitzin els talls puntuals per la connexió de les diferents instal·lacions, es proposa la utilització de xapes de 

ferro per al cobriment provisional de rases o pous (imatges següents) reforçades amb bandes antilliscants o amb planxes 

de fibra de vidre.  

 

 

 

Exemple de col·locació de xapa de protecció de 
rasa/pou 

Exemple de tancament del recinte d’obra  

  

Planxa de fibra de vidre reforçada amb rodó metàl·lica 
 

2.2.- Recorreguts de vehicles 

El recorregut dels vehicles pel passeig de Sant Joan no es veurà afectat durant la realització de les obres com que l’àmbit 

del projecte estarà tancat. Així mateix, si fossin necessaris talls puntuals de curta durada pel pas de maquinària, no 

generaran afectacions destacables. 

2.3.- Accessos a obra  

L’accés de vehicles i treballadors a l’obra es planteja al límit sud-oest de l’àmbit.  

L’accés a la zona d’obra haurà de quedar convenientment tancat durant tota l’obra i únicament obrir-se en el moment 

d’accedir o sortir maquinària o material de l’obra, sempre amb supervisió de personal d’obra.  

2.4.- Vegetació existent  

Dins de l’àmbit de projecte no existeix cap classe de vegetació. Es tindrà en compte la vegetació existent a conservar a 

l’entorn pròxim de l’obra, s’han de protegir segons les Ordenances Generals del Medi Ambient Urbà (d’obligat compliment) 

en els seus articles 72.2 i 72.3 el qual remet a l’Ordenança sobre obres i instal·lacions i serveis en el domini públic 

municipal (art. 63 Protecció de l’Arbrat). 

Aquestes proteccions de l’arbrat hauran de tenir almenys 3 m d’alçada i fer-se mitjançant taulers relligats que es retiraran 

un cop finalitzada l’obra. 

3.- FASES D’OBRA 

Donat que l’àmbit de l’obra romandrà tancat durant el transcurs de les obres, s’ha projectat l’obra en una sola fase; tot i 

això, hi haurà solapaments de treballs per tal de reduir la durada d’aquesta. 

La planificació aquí reflectida s’ha realitzat amb la màxima cura per tal d’intentar minimitzar les afeccions tant a l’obra 

executada com als elements existents a mantenir. Donada la situació de l’àmbit de l’obra, no es preveu generar molèsties 

al veïnat i als usuaris, no obstant això, s’estudia amb detall l’àmbit per tal que si existeixen, aquestes siguin mínimes, tant 

en temps com en perjudici. 
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Les primeres tasques recullen les demolicions dels elements urbans i jocs infantils existents, seguit del moviment de 

terres d’excavació i terraplenat per aconseguir els rasants desitjats. 

Un cop executades aquestes tasques, es procedeix a l’execució de les estructures de formigó armat, lloses i murs, tenint 

en compte els elements que necessiten formigonat in situ. Posteriorment, es fixen la resta d’elements, jocs infantils,  

mobiliari urbà, serralleria.  

En paral·lel, s’inicien les tasques de jardineria, per treballar paral·lelament en zones diferents i poder reduir temps de 

construcció. 

Finalment, s’executa el paviment d’acabat de cautxú. 

La planificació detallada a l’annex de pla d’obra és orientativa. Durant la fase d’obra, el contractista, sempre consensuat 

amb la Direcció d’Obra, i seguint les prescripcions que marqui el Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona, podrà introduir 

canvis o ampliacions que millorin la planificació aquí definida, en qualsevol dels seus aspectes.  
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Annex 09 – ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 



PROJECTE EXECUTIU I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE RENOVACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L'ENTORN, DISTRICTE GRÀCIA, A BARCELONA 

 

Document 2 – Annexes 
 

                                               BJ arquitectes | t. 93 319 65 69 | bj@bjarquitectes.com | www.bjarquitectes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX 

1.- INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................................................. 3 

2.- ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES ............................................................................................................................ 3 

 

 

  



PROJECTE EXECUTIU I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE RENOVACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L'ENTORN, DISTRICTE GRÀCIA, A BARCELONA 

 

Document 2 – Annexes 
 

                                               BJ arquitectes | t. 93 319 65 69 | bj@bjarquitectes.com | www.bjarquitectes.com 

1.- INTRODUCCIÓ 

 

Les obres projectades s’estructuraran seguint un sistema de nivells i subnivells, amb l’objectiu de poder realitzar un 

adequat seguiment de les mateixes i un millor control del pressupost. El sistema d’estructuració és tal que les diferents 

activitats estaran constituïdes per partides d’obra. 

Les actuacions projectades s’estructuren segons l’ordre d’execució i es contemplen, al final, els conceptes comuns a totes 

elles. 

Les obres es preveuen executar en una única fase a tot l’àmbit en una única actuació, optimitzant recursos, equips i 

l’afectació per racionalitzar el temps d’actuació.  

 

2.- ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES 

 

Així, el pressupost s’estructura en els capítols i subcapítols que engloben les partides de cadascuna de les activitats de 

l’obra. 

A continuació s’adjunta l’esquema general de l’estructura del pressupost del projecte. 
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Annex 10 – SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT 

 I DEFENSES DE LES OBRES 
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1.- GENERALITATS  

Les actuacions a desenvolupar en l’àmbit de la senyalització, abalisament i defensa de les obres són les que es recullen a 

l’annex de Seguretat i Salut i que bàsicament són les següents: 

- Disposició de senyals i elements d’abalisament durant les obres. 

- Adequació dels sistemes de contenció per a vianants i vehicles. 

- Disposició de senyalització definitiva. 

Les solucions adoptades s’ajusten a la Norma 8.2.I.C., l’esborrany de la “Instrucción de Señalización Vertical”, els criteris 

continguts en l’esborrany de la “Instrucción 3.1.I.C. de Trazado”, el “Reglamento General de Circulación”, i la Normativa 

per a la informació i senyalització d’obres a la Ciutat de Barcelona. 

2.- DISPOSICIÓ DE SENYALS 

Els senyals i els elements d’abalisament i defensa a emprar puntualment seran: 

- Els definits específicament com a senyals B, C, D i E a la Normativa per a la informació i senyalització d’obres a 

la ciutat de Barcelona: 

o Senyals B d’indicació de direccions. 

o Senyals C d’avisos sobre incidències. 

o Senyals D d’informació a vianants. 

o Senyals E d’esquemes de desviació. 

- Senyals reglamentaris: Senyal de perill indefinit, senyal del pendent de la rampa, senyal de limitació de velocitat, 

senyal de prohibit avançar, senyal de pas preferent, senyal de "stop" i "direcció obligatòria". 

- Els de la Norma de carreteres per a vies de circulació de velocitat màxima igual o menor a 50 km/h. 

- En les zones on es prohibeixi l’estacionament on habitualment es permès, es col·locarà el cartell de 

"Senyalització excepcional" de 1050 x 600 mm, amb deu dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho 

a la Guàrdia Urbana. 

- Elements i dispositius d’acord amb la Norma de carreteres 8.3-IC: cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions, 

cartell de senyalització de seguretat laboral, cons de plàstic reflectants, cinta d’abalisament, amb suport cada 5 

m., llums amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ADEQUACIÓ DELS SISTEMES DE CONTENCIÓ PER ALS TREBALLADORS D’OBRA, VIANANTS I 

VEHICLES 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

- Proteccions horitzontals d’obertures, amb fusta. 

- Proteccions horitzontals d’obertures, amb xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm. De diàmetre, de 80x80 mm. 

de pas, corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 

d’expansió. 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana 

serà de 90 cm. i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants 

hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus inclinats units a 

la part superior per un tauló de fusta. 

- Tanques mòbils, de 2 m. d’alçària, d’acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm 

de diàmetre; bastidor de 3,50x2 m de tub de 40 mm de diàmetre fixat a peus prefabricats de formigó. 

- Tanques mòbils metàl·liques de 2,5 m de llargària i 1 m d’alçària. 

- Barreres de PVC injectat de 0,70x1,00 m. amb dipòsit d’aigua de llast i encadellat d’unió. 

- Plataformes metàl·liques per a pas de persones per sobre de rases, de planxa d’acer de 8 mm. de gruix. 

- Plataformes metàl·liques per a pas de vehicles per sobre de rases, de planxa d’acer de 12 mm. de gruix. 

4.- DISPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ DEFINITIVA 

Per a la disposició de la nova senyalització horitzontal i vertical, es segueixen els criteris fixats en el “Manual de 

senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona” editat pel Sector de Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

5.- TANCAMENT D’OBRA 

Per al tancament d’obra es seguiran els criteris fixats en el “Manual d’aplicació de la imatge per al nou tancament de les 

obres municipals de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona”. L’àmbit es tancarà en tot el seu perímetre. 

El present projecte no afecta a cap zona de vial per tant no caldrà contemplar senyalització horitzontal ni cap tipus de 

semaforització addicional.  

Pel que fa a la senyalització vertical, durant el transcurs de les obres els vianants circularan de la mateixa manera pel 

passeig central existent, únicament es reduirà el pas, és garanteix sempre un ample lliure de pas superior a 1.50 m  i es 

prendran tots els mitjans necessaris per a que ho puguin fer de forma segura. 

A continuació s’adjunta un croquis amb l’afectació aproximada a la circulació de vianants: 
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Per delimitar el pas de vianants, en línies generals s’usarà: 

- Tanca electrosoldada de doble torsió, sobre peus mòbils de formigó, per a delimitació del perímetre de la zona 

d’actuació. 

-  Malla d’ocultació tipus Ajuntament de Barcelona integrada en les tanques de doble torsió. 

- Senyal/cartell indicatiu d’itinerari per a vianants. 

- Tanca groga mòbil metàl·lica, per delimitació interior de les diferents activitats d’obra dins una mateixa zona. 

- Senyal/cartell indicatiu de zona d’obres, o de zona de risc especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanca metàl·lica mallada alta 

  

Senyalització a l’entrada de les obres    Senyalització pels vianants 

La ubicació de les casetes d'obres i els abassagaments es pactaran amb districte a l'igual que amb la guàrdia urbana 

caldrà validar els desviaments de trànsit i l'ordenació viaria durant les obres. 
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Annex 11 – ELEMENTS URBANS EXISTENTS I AFECTATS  
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1.- INTRODUCCIÓ  

Actualment, l’àmbit és una zona de jocs infantils, amb acabat de sauló, dues molles, un gronxador, un castell de fusta amb 

dos tobogans i un parrell d’elements per trepar, quatre bancs de fusta, una tanca de fusta de secció rectangular i una 

paperera annexa a l’àmbit.  

L’àmbit es troba adjacent al passeig central per a vianants del passeig de Sant Joan, enfront de l’àrea infantil hi trobem 

altres elements existents com bancs de fusta amb respatller i recolza braços en disposició lineal pel passeig i una font. 

La proposta del projecte consisteix en la total renovació de l’àrea de jocs.  

2.- ELEMENTS URBANS AFECTATS 

A continuació, s’expliquen amb detall els elements urbans que es troben a l’entorn i dins l’àmbit del projecte objecte.  

Bancs  

Dins de l’àmbit hi trobem 4 bancs de fusta amb respatller. Aquests s’han deteriorat a causa del desgast habitual d’ús i del 

pas del temps. Es contempla retirar les 4 unitats i portar-les a l’abocador corresponent.  

 

Banc de fusta dins de l’àmbit del passeig de Sant Joan 

 

Papereres 

Actualment, annex a l’àmbit, davant de la tanca de fusta, hi trobem una paperera. Al present projecte es proposa reubicar 

la paperera a un dels laterals per evitar que impedeixi l’accés directe a l’àmbit. 

 

Paperera existent 

 

 

Elements de joc  

Com ha s’ha mencionat abans, l’àmbit actual té un castell de fusta amb dos tobogans i un parrell d’elements de trepa, 

dues molles i un gronxador. Aquests elements de joc no compleixen amb els criteris d’accessibilitat i inclusió: són 

elements que donen prioritat a un tipus exclusiu de joc dinàmic, sense considerar cap altra forma d’entreteniment ni 

activitat i, sens dubte, no són accessibles. Per tant, es proposa la substitució d’aquest element per altres elements de joc 

accessibles i inclusius.   

 

 

 

 

 

 

Castell de fusta existent 

 

Caballet de molla existent 

 

 

Gronxador doble existent 

 

Barana 

Actualment, l’àmbit es troba delimitat per una barana de fusta. Aquesta mostra signes de desgast i resulta ser un 

impediment per la nova proposta, que té com a un dels seus objectius principals, relacionar en tota la cara sud-oest 

l’àmbit amb el passeig per facilitar l’accés als elements de joc i millorar la relació transversal de l’àmbit amb el passeig. 

Per tant, la barana serà enderrocada.  
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Barana perimetral actual 

3.- ELEMENTS URBANS  DEL PASSEIG 

L’àmbit s’obre cap al passeig per dos motius: el primer és modificar la manera en la qual els elements auxiliars, com la 

zona de jocs infantils, es relacionen amb el passeig i la segona és permetre que el passeig funcioni com a element auxiliar 

dels àmbits més petits que s’hi troben. Per tant, que l’àmbit també es pugui servir d’aquells elements urbans que es 

localitzin en la proximitat immediata. 

Aquests elements són: 

Font 

Aquest element existent complementa l’àmbit donant als infants i als seus pares una font d’aigua potable. 

 

Font existent 

 

Bancs 

La filera de bancs existent al passeig de Sant Joan, situats en front de l’àrea, dota a la nova zona infantil de bancs 

accessibles amb respatller i recolza braços.   

 

Bancs existents 

4.- ELEMENTS URBANS PROPOSATS  

El present projecte incorpora una nova tanca i un parell de bancs situats davant d’una àrea de penjadors per crear una 

petita zona de descans per donar servei la zona de jocs tranquils. 

Aquests elements són: 

Bancs 

Els bancs escollits per la proposta són dos bancs de 240 cm de llargada, 60 cm d’amplada i 45 cm d’alçada de formigó 

vist sense respatller. Aquests serveixen com a element d’interacció social pels infants i com a element de descans. 

S’ubica davant dels penjadors per acotar una àrea de preparació segura a on els infants poden deixar les seves motxilles i 

altres pertinences per poder gaudir de l’àrea de jocs sense molèsties, preveient espai suficient per a l’aparcament dels 

cotxets. Els bancs se li aplicarà un tractament antigraffitti. Al projecte As Built caldrà entregar les fitxes tècniques i el 

pla de manteniment del producte antigraffiti aplicat. 

 

Banc de formigó 

 

Penjadors i tanca d’acer 

Per completar l'àrea de descans s'ha optat per l'ús de penjadors integrats a la tanca d'acer. Aquests tenen la funció de ser 

utilitzats per deixar les motxilles, jaquetes, bufandes, gorres, etc. 

Els penjadors es troben a 15 cm del punt més alt de la tanca i estan fets amb rodons d'acer galvanitzat de 5 mm de 

diàmetre soldades en taller a la tanca. Rematats amb una esfera metàl·lica pintada de 25 mm de diàmetre soldada a la 

barra en taller. D'aquesta manera, el penjador és segur, agradable i fàcil de detectar. (Veure annex  19 Jocs infantils) 

 

Detall del penjador 
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5.- PROPOSTA DE MANTENIMENT 

A continuació s'adjunta el pla de manteniment del mobiliari urbà. Solament es tenen en compte aquells elements que es 

troben dins de la qualificació 6 - vials: 

Propietat:

Nom de projecte:

Codi Nautura Inversions

Carrer afectat

Tram Inici

Tram Final

banc/cadira (€/U) 4 u

pilona (€/U) 0 u

barana (€/M) 74,1 m

pergoles (€/kg) 0 kg

mur de formigo (€/m3) 0 m3

mur de gabions (€/m3) 0 m3

banc/cadira (€/U) 2 u

pilona (€/U) 0 u

barana (€/M) 54,22 m

pergoles (€/kg) 0 kg

mur de formigo (€/m3) 0 m3

mur de gabions (€/m3) 0 m3

166

Estat actual

Estat futur

En Estat futur s'indiquen les unitats de cada tipologia d'elemets definits en el projecte.

El pla de manteniment de mobiliari urbà de l'Ajuntament de Barcelona contempla dos tipus d'actuacions de manteniment.

Per una banda el manteniment preventiu anual pel que fa a bancs, pilones, baranes i altres elements (considerant una vida útil de 15, 10 i 25 anys

respectivament), i del 10% per les pergoles i murs (considerant una vida útil de 10 anys).

En quant al manteniment correctiu, es contempla reparar de forma puntual aquelles incidències que apareguin.

A continuació s'adjunta un desglossat del cost d'ambdós manteniments on s'ha considerat un PEM de cost mig per a cada tipologia d'element. Pel càlcul de

manteniment tant preventiu com correctiu en el projecte s'haurà de considerar el preu PEM de cada tipologia d'element que es defineixi en el projecte.

Altrament també es fa una valoració de la diferencia de cost que hi ha entre el manteniment actual i el futur. Els preus unitaris inclouen el subministre i la

instal.lació, tractaments i altres treballs necessaris.

El cost associat als mantenimets preventiu i correctiu és anual.

Passeig Sant Joan

150

Carrer 1 Carrer 2 Carrer 3

Mobilitat i Infraestructures-Ecologia Urbana

Direcció d’infraestructures i Espai Urbà 

Departament d'Espai Urbà

Torrent de l’Olla, 218-220 , 2ª pl

08012  Barcelona

PLA DE MANTENIMENT DE 

MOBILIARI URBA

RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, AL 

DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA

PR.2021.0243

 

 

 

 

 

 

 

 

banc/cadira (€/U) 252,60 €                

pilona (€/U) 34,53 €                  

barana (€/M) 34,41 €                  

pergoles (€/KG) 1,44 €                     

mur de formigo (€/M3) 28,80 €                  

mur de gabions (€/M3) 21,60 €                  

% d'increment per actualització de preu 25%

Total de manteniment preventiu 596,54 €-                

preu PEM

banc/cadira (€/U) 863,94 €                600,00 €                

pilona (€/U) 151,19 €                105,00 €                

barana (€/M) 532,76 €                370,00 €                

pergoles (€/KG) 14,40 €                  10,00 €                  

mur de formigo (€/M3) 287,98 €                200,00 €                

mur de gabions (€/M3) 215,99 €                150,00 €                

% a reparar 30%

% d'increment per actualització de preu 25%

Total manteniment correctiu 11.480,36 €          

596,54 €-                

11.480,36 €          

10.883,82 €          

Cost total de manteniment preventiu mobiliari urbà

Cost total de manteniment correctiu mobiliari urbà

Cost total de manteniment mobiliari urbà

* En vermell si falta dotació de manteniment o en verd si sobra dotació de manteniment

CONCLUSIONS

TOTS ELS PREUS SON PEC + IVA 

MANTENIMENT PREVENTIU MOBILIARI URBA

Ràti de manteniment nou mobiliari urbà

MANTENIMENT CORRECTIU MOBILIARI URBA - INVERSIÓ INICIAL

Cost unitari nou mobiliari urbà
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: PROJECTE EXECUTIU I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE RENOVACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS INFANTILS 

DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L'ENTORN, DISTRICTE GRÀCIA, A BARCELONA 

Emplaçament: Passeig de Sant Joan 160 al Barri de Gràcia, a Barcelona 
 

Superfície: 324,51 m² 
 

Promotor: Districte de Gràcia 

 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Blai Pérez i Jordi Ramos Arquitectes  Associats, slp 
 

Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Blai Pérez i Jordi Ramos Arquitectes  Associats, slp 
 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: pendent màxima del 3% 
 

Característiques del terreny: compacte. 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:  
L'àmbit del projecte té una superfície total de 288,68 m² es troba en el tram del passeig de Sant Joan delimitat pel 
carrer Còrsega i el carrer Industria, inclòs en la zona central del Passeig de Sant Joan, i adherit al 
lateral est, deixant un pas continu al lateral oest. El tram del Passeig de Sant Joan entre els carrers anteriorment 
esmentats, salva un desnivell de 4,00m amb un pendent mitjana del 3%.  
 

Instal·lacions de serveis públics:  
Dins l’àmbit del projecte no hi ha xarxes de serveis. 
 

Tipologia de vials: no aplica. 
 

 

 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de 
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les 
persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la 
consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, 
i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut de les persones treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en 

règim d'autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos 
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les 
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones 
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que 
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, 
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que 
treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
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 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

Fonaments 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
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Coberta 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre-esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  



PROJECTE EXECUTIU I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE RENOVACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L'ENTORN, DISTRICTE GRÀCIA, A BARCELONA 

 

Document 2 – Annexes 
 

                                               BJ arquitectes | t. 93 319 65 69 | bj@bjarquitectes.com | www.bjarquitectes.com 

 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les 
persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones 
treballadores amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra 

pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra 
(entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 
sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici 
de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

L'Estudi Bàsic de seguretat dona compliment al següent llistat de normativa: 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 
10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 31/01/97) i 
les seves modificacions 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES 
EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 
a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 
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PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
 
 
 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 
291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).  
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga 
la  O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  
la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 16 I 
17/03/71)                  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/98) 

 

 
 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: 
BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           modificació: 
BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 
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1.- GENERALITATS 

L’obra s’ha estructurat per un termini total de vuit (8) setmanes (aproximadament 2 mesos), dividit en una única fase tal i 

com s’ha detallat a l’annex d’organització de l’obra. 

Donat que l’àmbit de l’obra romandrà tancat durant el transcurs de les obres, s’ha projectat l’obra en una sola fase, tot i 

això hi haurà solapaments de treballs per tal de reduir la durada de la mateixa. Aquesta previsió s’ha fet considerant una 

jordana laboral de 8h diàries diürnes i 5 dies laborables setmanals. La totalitat de la durada de les tasques està 

expressada en dies laborables. 

El camí crític del present projecte esta composat pels següents treballs: 

- Implantació d’obra 

- Enderrocs 

- Moviment de terres 

- Ferms i paviments 

- Jocs infantils 

- Desimplantació d’obra 

Durant la execució dels moviments de terra s’hauran d’executar tant les estructures com les instal·lacions, aquests treballs 

hauran de estar acabats abans de l’inici de “Ferms i paviments”. La serralleria i jardineria començaran un cop finalitzats 

els treballs d’estructures. Els treballs de mobiliari urbà i senyalització podran començar un cop finalitzin els treballs de 

pavimentació. 

A continuació s’adjunta el diagrama de Gantt que reflecteixi l’organització de l’obra. 
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2.- DIAGRAMA DE GANTT 
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3.- PREVISIÓ ECONÒMICA DE LES CERTIFICACIONS 
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4.- LLISTAT DE LLIGAMS ENTRE ACTIVITATS 
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5.- RENDIMENTS DIARIS PER PARTIDES D’OBRA 
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BANC DE PREUS 

 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’ITEC BEDEC 2022 realitzats amb els costos de 

mà d’obra, maquinària i materials de mercat, per a obres tipus PEM 0,402M euros, ja que es considera l’import més 

pròxim. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL PERCENTATGE DE COSTOS INDIRECTES 

 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per a obres d’aquesta tipologia i 

volum i els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. Donada la ubicació de l’obra i el cost 

directe de la mateixa, es considera un percentatge del 5% de despeses indirectes. 

 

LLISTAT DEL PROGRAMA TCQ 

 

A continuació s’inclou el llistat dels capítols de mà d’obra, maquinària, materials, elements compostos i unitats d’obra que 

resulten del programa TCQ. 

 

 

 

 

 

 



RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 26,09000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,09000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,23000 €

A010S000 h Tècnic inspector acreditat entitat de control 94,94000 €

A010T000 h Tècnic mig o superior 50,33000 €

A0121000 h Oficial 1a 29,39000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 29,39000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 29,39000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 29,39000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 21,37000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 29,85000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 30,38000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 29,39000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 35,20000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 32,96000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 43,10000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 26,09000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 26,09000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 19,07000 €

A013F000 h Ajudant manyà 26,19000 €

A013M000 h Ajudant muntador 26,09000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 31,23000 €

A0140000 h Manobre 24,44000 €

A0150000 h Manobre especialista 25,39000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 24,44000 €

A0D-0007 h Manobre 24,44000 €

A0E-000A h Manobre especialista 25,39000 €

A0F-000B h Oficial 1a 29,39000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 29,39000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,38000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,39000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,06000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 74,42000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 76,30000 €

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 118,40000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C131-005D h Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t 46,43000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,72000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 51,51000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 100,45000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 45,89000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 49,34000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 50,78000 €

C1503000 h Camió grua 53,03000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 51,51000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 63,88000 €

C150MC10 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 12 m, sense operari

11,62000 €

C152-003B h Camió grua 53,03000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,03000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,92000 €

C170V100 t Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en
conjunt d'obres

4,47000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 178,37000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,03000 €

C1RA2800 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

18,24000 €

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

69,00000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,96000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,14000 €

CR10-005M h Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una
amplària de treball de 0.9 a 1.2 m

43,24000 €

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 4,52000 €

CRE23000 h Motoserra 3,70000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

910032 M2 PLAFÓ RÍGID DE POLIESTIRÈ EXTRUIT D'AÏLLAMENT TÈRMIC TIPUS IV, ESPESSOR 50 MM,
REF. 910032 DE LA SÈRIE DANODREN DE DANOSA

8,54000 €

B0111000 m3 Aigua 1,78000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,78000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,42000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 15,03000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 46,08000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 20,82000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,56000 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 22,45000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,71000 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 46,08000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 125,98000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,24000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 125,98000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,92000 €

B065EK2B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+Qb

102,53000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

76,37000 €

B06NLA1B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10

76,70000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

69,78000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

28,53000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,57000 €

B071TD33 u Bastiment per a pou ceg, pas lliure diàmetre 700mm. 120,00000 €

B0A11000 KG FILFERRO ACER 1,41000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,53000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,55000 €

B0A63K00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable 5,58000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,55000 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,39000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,31000 €

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

6,09000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,46000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,46000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 321,78000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 51,89000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 124,54000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,14000 €

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 3,09000 €

B0D81650 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos 3,69000 €
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MATERIALS

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,48000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,84000 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,52000 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,67000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,84000 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,31000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,73000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,17000 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-125,00000 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

40,00000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5,13000 €

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,08000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RATD01 u Punt net de residus especials i no especials sense tractament de valorització estipulat i que
requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent, amb llosa de formig´d'1 x 4
metres (ample x llarg), subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 litres amb tapa,
senyalotzació del punt net amb plafó rectangular (de fusta o metàl·lic) i suport ( de fusta o
metàl·lic), tot inclòs i completament acabat.

1.066,26000 €

B2RATD03 u Punt de neteja de canaletes de formigó, excavació de dues basses contigües, de profunditat
<1,5m, 3x1,5m (llargada x amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que admeti el
sòl separades per una franja de terra d'1 metre de base i d'alçària 1,5 cm inferior a la de les parets,
toted dues basses i la franja han d'estar revestides amb una llàmina plàstica impermeabilitzant,
nclòs, material i tasques d'execució, mà d'obra i maquinària necessària, tot completament acabat.

399,47000 €

B2RATD04 u Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres, demolició de lloses de formigó
(10 + 4 m²) i descompactació i subsolat del sòl, retirada de tots els residus i gestió dels mateixos
segons normativa vigent, tot inclòs i perfectament acabat.

78,66000 €

B2RATD60 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos
amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,10000 €

B2RATD70 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,04000 €
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B44Z4022 kg Acer S235J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat

2,88000 €

B44ZBJ01 kg Acer S235J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent, rodó,
esferic, tallat a mida i galvanitzat

2,70000 €

B8A1-0P17 kg Vernís antigraffiti amb base de poliuretà a l'aigua de dos components, per a superfícies de
ceràmica, pedra, morter o formigó

18,68000 €

B8Z3-0P25 kg Producte decapant desincrustador genèric 7,94000 €

B8Z6-0P2H kg Imprimació antigraffiti adherent 26,65000 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

29,26000 €

B9H1BJ01 u Rasa de 8,6 m2 amb 5cm de gruix de mescla bituminosa en calent tipus vermell teula AC8 SURF
B50/70D, amb pigment vermell i àrids granítics.

4.300,00000 €

B9PABJ04 m2 Pavimento de seguretat complint amb la norma UNE-EN 1177. Gruix de 7 cm (1 cm EPDM + 6 cm
capa base amortiguante SBR); Colors BLAU 064 i BEIX 066 aglutinats amb resina alifàtica.

87,00000 €

BBB2BJ03 u Senyal nominatiu 05F tot segons plec de PiJ 650,00000 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a suport de barana 36,16000 €

BD5B1C00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre 2,07000 €

BD7FTD01 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, color teula, segons norma UNE-EN 1401-1 i complint plec de
prescripcions tècniques de BCASA, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

29,00000 €

BD7FTD04 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, color teula, segons norma UNE-EN 1401-1 i complint plec de
prescripcions tècniques de BCASA, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

49,51000 €

BDD1TD90 u Peça de formigó per a pou de 1,20m, prefabricada 78,00000 €

BDD1TD95 u Peça de formigó per a pou de reducció de 1,20x1,20m, a 0,70x0,70m, prefabricada 54,00000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

5,58000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,31000 €

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 143,64000 €

BDW3BD00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm 181,25000 €

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2,15000 €

BDY3BD00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm 2,72000 €

BF22-BJ01 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1/4'' de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=15 mm i DN=8 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

4,77000 €

BF22-BJ02 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat= 80 mm i DN= 65 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255

23,00000 €

BF22-BJ03 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=45 mm i DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255

4,01000 €

BF4239E0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312

13,92000 €

BQ11BJ06 u Banc sense recolzabraços d'estructura de formigó pulit gris. Seient ergonòmic, curt a 45 cm
d'altura. Dimensions de 240x45cm i pes de 1483 kg. Instal·lació ancorada amb caragols encastada
al paviment i fixada amb resina. Serà apte pel joc infantil per a la seva certificació (no fer astelles,
no atrapaments de dits,etc,...) Inclou transport

1.283,50000 €

BQA1-BJ01 u Sistema de gronxador amb pals d'acer i barres transversals d'acer amb seient per a gronxador
d'acer galvanitzat lacat a la pols. Amb seients de gronxador per a grup. Ancoratge mitjançant
excavació i formigonada in situ.

3.480,00000 €
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BQA1-BJ02 u Carrusel enrasat al paviment compost de sòl d'alumini estampat, amb agafadors de tub d'acer
galvanitzat lacat a la pols. Seients d'escuma microporosa de poliuretà. Ancoratge mitjançant
excavació i formigonada in situ. Model escollit amb mides superiors a les habituals i enrasat amb el
paviment per permetre l'ús accessible i inclusiu.

11.929,00000 €

BQA2-BJ01 u Preses d'escalada de diferent forma de formigó de poliuretà. Integrades en el talús a manera de
paret d'escalada inclinada per a accedir al cim. Ancorades al talús amb caragols d'acer inoxidable.

24,88000 €

BQA2-BJ02 u Llit elàstic composat perm1 marc galvanitzat en calenta, malla de salt i armelles M12 per a aixecar 8.130,00000 €

BQA2-BJ04 u Plataforma metàl·lica de sortida del tobogan de rodets 5.295,00000 €

BQA3-BJ01 u Casa amb estructura de fusta sense superfície de paviment per a permetre l'accés sense
obstacles de tots els usuaris. Ancoratges d'acer galvanitzat integrats a fonamentació de formigó in
situ

6.060,00000 €

BQA3-BJ02 u Conjunt conformat Taula rodona de fusta amb tamborets rodons. Amb cants arrodonits per a evitar
danys. Ancoratges d'acer galvanitzat amb formigó in situ. Es contempla uns distribució accessible i
inclusiva, eliminat un tamboret i permetent l'apropament d'una cadira de rodes.

1.962,00000 €

BQA3-BJ10 u Panell tipus 1 de Sacsejada musical format per panell de HPL gravat, resistent a la descoloració.
Dimensions 0,59x0,2x0,7m.

1.001,00000 €

BQA3-BJ11 u Panell tipus 2 de Tambor tou format per panell HPL gravat, resistent a la descoloració. Dimensions
0,59x0,2x0,7m.

2.028,00000 €

BQA3-BJ12 u Panell tipus 3 de campana lira format per panell de HPL gravat, resistent a la descoloració.
Dimensions 0,59x0,2x0,7m.

1.967,00000 €

BQA3-BJ13 u Panell tipus 4 de tic toc format per panell de HPL gravat, resistent a la descoloració. Dimensions
0,59x0,2x0,7m.

629,00000 €

BQA3-BJ14 u Panell tipus 5 de mostrador format per panell de HPL gravat, resistent a la descoloració.
Dimensions 0,59x0,2x0,7m.

317,00000 €

BQA3-BJ15 u Panell tipus 6 de abacus format per panell HPL gravat, resistent a la descoloració. Dimensions
0,59x0,2x0,7m.

726,00000 €

BQA3-BJ16 u Panell tipus 7 de tres en fila format per panell HPL gravat, resistent a la descoloració. Dimensions
0,59x0,2x0,7m.

934,00000 €

BQA3-BJ17 u Panell tipus 8 de laberint format per panell de HPL gravat, resistent a la descoloració. Dimensions
0,59x0,2x0,7m.

558,00000 €

BQA3-BJ18 u Pack de tres pals de fusta de 10cm de diàmetre i 1.25m d'altura. Ancorats al terreny amb daus de
formigó

187,00000 €

BQA7-BJ04 u Tobogan de rodets segons plànols i documentació adjunta. 35.825,00000 €
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BQAMBJ07 u Element de joc sonor, telèfon. Alçada de 112 cm, amplada de 15cm. Tub d'acer galvanitzat lacat a
la pols

537,00000 €

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

41,99000 €

BR4F9-BJ01 u Myrtus communis d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 10 l 13,50000 €

BR4GI-266Z u Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 l 12,36000 €

BR4UBJ01 kg Barreja de llavors tipus existent 38,50000 €

BRB5P2A0 M TAULÓ DE FUSTA DE PI 20X5 CM I FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB TRACTAMENT
D'AUTOCLAU PER UN GRAU DE PROTECCIÓ PROFUNDA

7,72000 €
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B06N-0LA0 m3 Formigó de 250 kg/m3, amb una proporció en volum
1:2,5:5, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 100,87000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 25,39000 27,92900

Subtotal: 27,92900 27,92900
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 2,03000 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,180 1,78000 0,32040
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250 125,98000 31,49500

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550 18,56000 28,76800

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650 16,71000 10,86150

Subtotal: 71,44490 71,44490

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27929

COST DIRECTE 100,87119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,87119

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 92,20000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 25,39000 25,39000

Subtotal: 25,39000 25,39000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 2,03000 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630 20,42000 33,28460
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250 125,98000 31,49500

B0111000 m3 Aigua 0,200 1,78000 0,35600

Subtotal: 65,13560 65,13560
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25390

COST DIRECTE 92,20050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,20050

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 181,19000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 25,39000 26,65950

Subtotal: 26,65950 26,65950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 2,03000 1,47175

Subtotal: 1,47175 1,47175
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200 1,78000 0,35600
B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000 0,24000 96,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200 125,98000 25,19600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 20,42000 31,24260

Subtotal: 152,79460 152,79460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26660

COST DIRECTE 181,19245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,19245

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,67000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 26,09000 0,13045
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 29,39000 0,14695

Subtotal: 0,27740 0,27740
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102 1,53000 0,01561
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050 1,31000 1,37550

Subtotal: 1,39111 1,39111

RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00277

COST DIRECTE 1,67128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,67128
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E22113C2P-1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,039 59,51000 2,32089

Subtotal: 2,32089 2,32089

COST DIRECTE 2,32089
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43693

E315ZST1P-2 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIIa+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 129,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 24,44000 10,75360

Subtotal: 10,75360 10,75360
Materials

B065EK2B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa+Qb

1,100 102,53000 112,78300

Subtotal: 112,78300 112,78300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16130

COST DIRECTE 123,69790
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,18490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,88280

E31BZST1P-3 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclou p. p. de les esperes de conexió, els treballs de
doblat i desdoblat i tots els reballs, equips i materials
nessesaris per executar dels murs per batatges.

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 26,09000 0,20872
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 29,39000 0,17634

Subtotal: 0,38506 0,38506
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051 1,53000 0,00780
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000 1,67128 1,67128
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Subtotal: 1,67908 1,67908

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00578

COST DIRECTE 2,06992
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17341

E325ZST2P-4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat
amb cubilot

Rend.: 1,000 137,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,720 24,44000 17,59680
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,180 29,39000 5,29020

Subtotal: 22,88700 22,88700
Materials

B065EK2B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa+Qb

1,050 102,53000 107,65650

Subtotal: 107,65650 107,65650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57218

COST DIRECTE 131,11568
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,55578

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,67146

E32BZST1P-5 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària segóns plànols, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou p. p. de les esperes de conexió, els treballs de
doblat i desdoblat i tots els reballs, equips i materials
nessesaris per executar dels murs per batatges.

Rend.: 1,000 2,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 29,39000 0,29390
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 26,09000 0,31308

Subtotal: 0,60698 0,60698
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061 1,53000 0,00933
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000 1,67128 1,67128

Subtotal: 1,68061 1,68061
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00910

COST DIRECTE 2,29669
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41153

E32DZST2P-6 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
mitjans adequats, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària segons
projecte, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 35,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,455 29,39000 13,37245
A0133000 h Ajudant encofrador 0,455 26,09000 11,87095

Subtotal: 25,24340 25,24340
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998 0,46000 0,91991
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0101 51,89000 0,52409

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101 124,54000 1,25785

B0D81650 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos 1,1025 3,69000 4,06823
B0DZA000 l Desencofrant 0,100 2,84000 0,28400
B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x250 cm
1,000 0,67000 0,67000

B0A31000 kg Clau acer 0,1007 1,55000 0,15609

Subtotal: 7,88017 7,88017

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63109

COST DIRECTE 33,75466
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,68773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,44239

E32DZST3P-7 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
mitjans adequats, per a murs de contenció de base
curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària
segons projecte

Rend.: 1,000 33,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 29,39000 13,22550
A0133000 h Ajudant encofrador 0,495 26,09000 12,91455

Subtotal: 26,14005 26,14005
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007 1,55000 0,15609
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998 0,46000 0,91991
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0101 51,89000 0,52409
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B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101 124,54000 1,25785

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,071 1,48000 1,58508
B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x250 cm
1,000 0,67000 0,67000

B0DZA000 l Desencofrant 0,080 2,84000 0,22720

Subtotal: 5,34022 5,34022

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,65350

COST DIRECTE 32,13377
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,60669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,74046

E3Z112R1P-8 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 14,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 24,44000 3,66600
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 29,39000 2,20425

Subtotal: 5,87025 5,87025
Materials

B06NLA1B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10

0,105 76,70000 8,05350

Subtotal: 8,05350 8,05350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08805

COST DIRECTE 14,01180
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70059

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,71239

E936ZST2P-9 m2 Solera de formigó HA-30/B/20/IIIa+Qb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat amb mitjans adequats.

Rend.: 1,000 24,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,180 24,44000 4,39920
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,090 29,39000 2,64510

Subtotal: 7,04430 7,04430
Materials

B065EK2B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa+Qb

0,1545 102,53000 15,84089

Subtotal: 15,84089 15,84089
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10566

COST DIRECTE 22,99085
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,14040

E9Z4AA18P-10 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 9,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,030 29,39000 0,88170
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,030 26,09000 0,78270

Subtotal: 1,66440 1,66440
Materials

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200 6,09000 7,30800

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204 1,53000 0,03121

Subtotal: 7,33921 7,33921

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02497

COST DIRECTE 9,02858
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,48000

EB12BJ02P-11 m Subministrament i col·locació de barana perimetral,
formada per mòdul de barana compost per: perfils
tubulars de Ø 8 cm amb forat de Ø 1.5cm a 10 cm de
la part superior del tub, soldats a platina de suport
80x10 que enriostra els muntants verticals, separats
8 cm. Embeinats amb un tub de Ø1.5cm que travessa
tot el mòdul. Modulo de 1,3 m d'altura mitjana,
ancorat a mur de formigó amb tacs químics. Trams
de barana de 1,60 m. Es garanteix una resistència de
160 kp/ml. Les baranes es soldaran en taller i
s'acoblaran a obra. Inclou fixacions, ancoratges,
pastes, morter i tots els elements i mitjans necessaris
per a la seva correcta execució i col·locació, tot
segons documentació gràfica del projecte.

Rend.: 1,000 255,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,400 26,19000 10,47600
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,800 29,85000 23,88000

Subtotal: 34,35600 34,35600
Materials

BF22-BJ01 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1/4'' de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=15 mm i DN=8 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255

1,000 4,77000 4,77000
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BF22-BJ02 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat= 80 mm i DN= 65 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255

7,150 23,00000 164,45000

B44Z4022 kg Acer S235J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
galvanitzat

5,652 2,88000 16,27776

B0A63K00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella d'acer inoxidable

4,000 5,58000 22,32000

Subtotal: 207,81776 207,81776

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,85890

COST DIRECTE 243,03266
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,15163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,18429

EB12BJ03P-12 m Subministrament i col·locació de barana perimetral,
formada per mòdul de barana compost per: perfils
tubulars de Ø 8 cm amb forat de Ø 1.5cm a 10 cm de
la part superior del tub, soldats a platina de suport
80x10 que enriostra els muntants verticals, separats
8 cm. Embeinats amb un tub de Ø1.5cm que travessa
tot el mòdul. Modulo de 1,3 m d'altura mitjana,
ancorat a mur de formigó amb tacs químics. Trams
de barana de 1,60 m. Es garanteix una resistència de
160 kp/ml. Les baranes es soldaran en taller i
s'acoblaran a obra. Inclou fixacions, ancoratges,
pastes, morter i tots els elements i mitjans necessaris
per a la seva correcta execució i col·locació, tot
segons documentació gràfica del projecte.

Rend.: 1,000 316,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,400 26,19000 10,47600
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,800 29,85000 23,88000

Subtotal: 34,35600 34,35600
Materials

BF22-BJ01 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1/4'' de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=15 mm i DN=8 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255

12,400 4,77000 59,14800

BF22-BJ02 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat= 80 mm i DN= 65 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255

7,150 23,00000 164,45000

BF22-BJ03 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=45 mm i DN= 32 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255

1,000 4,01000 4,01000

B44Z4022 kg Acer S235J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
galvanitzat

5,652 2,88000 16,27776

B0A63K00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella d'acer inoxidable

4,000 5,58000 22,32000
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Subtotal: 266,20576 266,20576

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,85890

COST DIRECTE 301,42066
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,07103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 316,49169

EB12BJ04P-13 m Subministrament i col·locació de barana perimetral,
formada per mòdul de barana compost per: perfils
tubulars de Ø 8 cm amb forat de Ø 1.5cm a 10 cm de
la part superior del tub, soldats a platina de suport
80x10 que enriostra els muntants verticals, separats
8 cm. Embeinats amb un tub de Ø1.5cm que travessa
tot el mòdul amb penjadors soldats a perfil tubular.
Modulo de 1,3 m d'altura mitjana, ancorat a mur de
formigó amb tacs químics. Trams de barana de 1,60
m. Es garanteix una resistència de 160 kp/ml. Les
baranes es soldaran en taller i s'acoblaran a obra.
Inclou fixacions, ancoratges, pastes, morter i tots els
elements i mitjans necessaris per a la seva correcta
execució i col·locació, tot segons documentació
gràfica del projecte.

Rend.: 1,000 261,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,400 26,19000 10,47600
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,800 29,85000 23,88000

Subtotal: 34,35600 34,35600
Materials

B0A63K00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella d'acer inoxidable

4,000 5,58000 22,32000

BF22-BJ02 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat= 80 mm i DN= 65 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255

7,150 23,00000 164,45000

B44ZBJ01 kg Acer S235J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent, rodó,
esferic, tallat a mida i galvanitzat

2,620 2,70000 7,07400

B44Z4022 kg Acer S235J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
galvanitzat

5,652 2,88000 16,27776

BF22-BJ03 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=45 mm i DN= 32 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255

1,000 4,01000 4,01000

Subtotal: 214,13176 214,13176

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,85890

COST DIRECTE 249,34666
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,46733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,81399
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ED7FTD01P-14 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1. Inclosos tots els treballs i materials
auxiliars per a la correcta finalització de la partida,
segons plecs i indicacions de BCASA.

Rend.: 1,000 64,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 21,37000 6,41100
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 29,39000 4,40850
A0140000 h Manobre 0,150 24,44000 3,66600

Subtotal: 14,48550 14,48550
Materials

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 1,000 2,15000 2,15000
BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 0,100 143,64000 14,36400
BD7FTD01 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament

sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, color teula, segons norma UNE-EN
1401-1 i complint plec de prescripcions tècniques de
BCASA, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

1,050 29,00000 30,45000

Subtotal: 46,96400 46,96400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21728

COST DIRECTE 61,66678
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,08334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,75012

ED7FTD04P-15 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 500mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, color teula, segons
norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars
per a la correcta finalització de la partida, segons
plecs i indicacions de BCASA.

Rend.: 1,000 99,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 24,44000 4,88800
A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 19,07000 7,62800
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 29,39000 5,87800

Subtotal: 18,39400 18,39400
Materials

BD7FTD04 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, color teula, segons norma UNE-EN
1401-1 i complint plec de prescripcions tècniques de
BCASA, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

1,050 49,51000 51,98550

BDW3BD00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm 0,100 181,25000 18,12500
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BDY3BD00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm 1,000 2,72000 2,72000
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,2342 15,03000 3,52003

Subtotal: 76,35053 76,35053

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27591

COST DIRECTE 95,02044
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,75102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,77146

F21BBJ01P-16 m Desmuntatge de barrera de seguretat de fusta,i
demolició d'ancoratges clavats a terra, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m de llargària realment
desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m2 realment executat, amidat segons les
especificacions de la DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 8,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 29,39000 1,46950
A0140000 h Manobre 0,160 24,44000 3,91040

Subtotal: 5,37990 5,37990
Maquinària

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,020 118,40000 2,36800

Subtotal: 2,36800 2,36800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08070

COST DIRECTE 7,82860
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,22003

F21BBJ05P-17 u Trasllat d'element a magatzem municipal. Rend.: 1,000 37,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 24,44000 3,91040

Subtotal: 3,91040 3,91040
Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 63,88000 31,94000

Subtotal: 31,94000 31,94000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05866

COST DIRECTE 35,90906
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,79545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,70451

F222142BP-18 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 6,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,106 59,51000 6,30806

Subtotal: 6,30806 6,30806

COST DIRECTE 6,30806
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,62346

F222BJ02P-19 u Aixecament Topogràfic de l'Obra Acabada segons el
Plec d'especificacions tècniques per al manteniment
de la cartografia municipal topogràfica 3D de
l'Ajuntament de Barcelona (versió 2.0 Maig 2016)
d'obligat compliment.

Rend.: 1,000 268,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 5,000 50,33000 251,65000

Subtotal: 251,65000 251,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,77475

COST DIRECTE 255,42475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,77124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,19599

F222TD42P-20 m3 Excavació en presència d'arrels fins a 1,5 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i ajuda de retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 32,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 24,44000 24,44000

Subtotal: 24,44000 24,44000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 59,51000 5,95100

Subtotal: 5,95100 5,95100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36660

COST DIRECTE 30,75760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,53788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,29548

F227TD12P-21 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació
del 95% PM

Rend.: 1,000 3,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,063 24,44000 1,53972
A0150000 h Manobre especialista 0,044 25,39000 1,11716

Subtotal: 2,65688 2,65688
Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 8,85000 0,38940

Subtotal: 0,38940 0,38940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03985

COST DIRECTE 3,08613
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15431

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,24044

F228A60FP-22 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 14,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 25,39000 5,07800

Subtotal: 5,07800 5,07800
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 59,51000 7,20071
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,200 8,85000 1,77000

Subtotal: 8,97071 8,97071

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07617

COST DIRECTE 14,12488
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,83112
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F2R35067P-23 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

Rend.: 1,000 5,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,106 45,89000 4,86434

Subtotal: 4,86434 4,86434

COST DIRECTE 4,86434
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24322

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,10756

F2R54267P-24 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 6,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,127 45,89000 5,82803

Subtotal: 5,82803 5,82803

COST DIRECTE 5,82803
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,11943

F2RA73G1P-25 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 27,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000 26,20000 26,20000

Subtotal: 26,20000 26,20000
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COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,31000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,51000

F2RA7LP0P-26 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 5,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000 5,13000 5,13000

Subtotal: 5,13000 5,13000

COST DIRECTE 5,13000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,38650

F2RATD01P-27 u Punt net de residus especials i no especials sense
tractament de valorització estipulat i que requereixen
seguiment per part de l'òrgan administratiu
competent, amb llosa de formig´d'1 x 4 metres (ample
x llarg), subministrament i col·locació de bidons
plàstics de 200 litres amb tapa, senyalotzació del punt
net amb plafó rectangular (de fusta o metàl·lic) i
suport ( de fusta o metàl·lic), tot inclòs i completament
acabat.

Rend.: 1,000 1.119,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RATD01 u Punt net de residus especials i no especials sense
tractament de valorització estipulat i que requereixen
seguiment per part de l'òrgan administratiu
competent, amb llosa de formig´d'1 x 4 metres (ample
x llarg), subministrament i col·locació de bidons
plàstics de 200 litres amb tapa, senyalotzació del punt
net amb plafó rectangular (de fusta o metàl·lic) i
suport ( de fusta o metàl·lic), tot inclòs i completament
acabat.

1,000 1.066,26000 1.066,26000

Subtotal: 1.066,26000 1.066,26000

COST DIRECTE 1.066,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 53,31300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.119,57300
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F2RATD03P-28 u Punt de neteja de canaletes de formigó, excavació de
dues basses contigües, de profunditat <1,5m, 3x1,5m
(llargada x amplada) cada una, amb parets amb el
pendent màxim que admeti el sòl separades per una
franja de terra d'1 metre de base i d'alçària 1,5 cm
inferior a la de les parets, toted dues basses i la franja
han d'estar revestides amb una llàmina plàstica
impermeabilitzant, nclòs, material i tasques
d'execució, mà d'obra i maquinària necessària, tot
completament acabat.

Rend.: 1,000 419,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RATD03 u Punt de neteja de canaletes de formigó, excavació de
dues basses contigües, de profunditat <1,5m, 3x1,5m
(llargada x amplada) cada una, amb parets amb el
pendent màxim que admeti el sòl separades per una
franja de terra d'1 metre de base i d'alçària 1,5 cm
inferior a la de les parets, toted dues basses i la franja
han d'estar revestides amb una llàmina plàstica
impermeabilitzant, nclòs, material i tasques
d'execució, mà d'obra i maquinària necessària, tot
completament acabat.

1,000 399,47000 399,47000

Subtotal: 399,47000 399,47000

COST DIRECTE 399,47000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,97350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 419,44350

F2RATD04P-29 u Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental
de les obres, demolició de lloses de formigó (10 + 4
m²) i descompactació i subsolat del sòl, retirada de
tots els residus i gestió dels mateixos segons
normativa vigent, tot inclòs i perfectament acabat.

Rend.: 1,000 82,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RATD04 u Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental
de les obres, demolició de lloses de formigó (10 + 4
m²) i descompactació i subsolat del sòl, retirada de
tots els residus i gestió dels mateixos segons
normativa vigent, tot inclòs i perfectament acabat.

1,000 78,66000 78,66000

Subtotal: 78,66000 78,66000
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COST DIRECTE 78,66000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,93300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,59300

F4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 30,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,356 29,39000 10,46284
A0133000 h Ajudant encofrador 0,475 26,09000 12,39275

Subtotal: 22,85559 22,85559
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496 0,46000 0,68816
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0101 51,89000 0,52409

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 1,1288 3,09000 3,48799
B0DZA000 l Desencofrant 0,100 2,84000 0,28400
B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x200 cm
1,000 0,52000 0,52000

B0A31000 kg Clau acer 0,1007 1,55000 0,15609

Subtotal: 5,66033 5,66033

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57139

COST DIRECTE 29,08731
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,45437

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,54168

F96AU010P-30 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix
i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

Rend.: 1,000 44,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 29,39000 4,40850
A0140000 h Manobre 0,150 24,44000 3,66600

Subtotal: 8,07450 8,07450
Materials

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,050 29,26000 30,72300

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,045 69,78000 3,14010
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Subtotal: 33,86310 33,86310

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12112

COST DIRECTE 42,05872
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,10294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,16165

F9H1BJ02P-31 u Paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32
base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base
35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum
asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10% de
reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra
amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall.

Mescla per a reposició d'acabat de paviment del
passeig sant Joan de 8,58 m²

Rend.: 1,000 5.350,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,100 24,44000 100,20400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0519 29,39000 1,52534

Subtotal: 101,72934 101,72934
Maquinària

C170V100 t Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària
de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt
d'obres

2,050 4,47000 9,16350

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

2,070 61,92000 128,17440

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 2,410 53,72000 129,46520
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 4,450 49,34000 219,56300
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 3,050 67,72000 206,54600

Subtotal: 692,91210 692,91210
Materials

B9H1BJ01 u Rasa de 8,6 m2 amb 5cm de gruix de mescla
bituminosa en calent tipus vermell teula AC8 SURF
B50/70D, amb pigment vermell i àrids granítics.

1,000 4.300,00000 4.300,00000

Subtotal: 4.300,00000 4.300,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,01729

COST DIRECTE 5.095,65873
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 254,78294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.350,44167
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F9P9BJ01P-32 m2 Subministrament i col·locació pavimento de seguretat
complint amb la norma UNE-EN 1177. Gruix de 7 cm
(1 cm EPDM + 6 cm capa base amortiguante SBR);
Colors BLAU 064 i BEIX 066 aglutinats amb resina
alifàtica. Inclou subministrament de material, transport
i mà d'obra.

Rend.: 1,000 108,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 29,39000 8,81700
A0140000 h Manobre 0,290 24,44000 7,08760

Subtotal: 15,90460 15,90460
Materials

B9PABJ04 m2 Pavimento de seguretat complint amb la norma
UNE-EN 1177. Gruix de 7 cm (1 cm EPDM + 6 cm
capa base amortiguante SBR); Colors BLAU 064 i
BEIX 066 aglutinats amb resina alifàtica.

1,000 87,00000 87,00000

Subtotal: 87,00000 87,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23857

COST DIRECTE 103,14317
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,15716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,30033

FB12BJ05P-33 m Subministre i col·locació de barana d'acer inoxidable
satinat per rampa jocs infantils, formada per passamà
de perfil tubular de Ø5cm soldats a muntants,
col·locats segons documentació gràfica. Amb pletina
d'acer inoxidable ancorada a mur de formigó i tacs
químics. Garanteix resistència de 160kp/ml. Les
baranes es soldaran en taller i s'acoblaran a obra.
Inclou fixacions, ancoratges, pastes, morter i tots els
elements i mitjans necessaris per a la seva correcta
execució i col·locació, tot segons documentació
gràfica del projecte.

Rend.: 1,000 137,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 29,39000 17,63400
A0140000 h Manobre 0,400 24,44000 9,77600

Subtotal: 27,41000 27,41000
Materials

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010 28,53000 0,28530

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a suport de barana

1,000 36,16000 36,16000

B0A63K00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella d'acer inoxidable

4,000 5,58000 22,32000
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BF4239E0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior
i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312

1,000 13,92000 13,92000

BF22-BJ03 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=45 mm i DN= 32 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255

7,630 4,01000 30,59630

Subtotal: 103,28160 103,28160

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68525

COST DIRECTE 131,37685
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,56884

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,94569

FBB1BJ01P-34 u Actualització de l'inventari de pavimentació segons
indicacions del Plec d'Especificacions Tècniques per
al Manteniment del Programa PAVIMFORM de
l'Ajuntament de Barcelona

Rend.: 1,000 208,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010S000 h Tècnic inspector acreditat entitat de control 1,000 94,94000 94,94000
A010T000 h Tècnic mig o superior 2,000 50,33000 100,66000

Subtotal: 195,60000 195,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,93400

COST DIRECTE 198,53400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,92670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,46070

FBB2BJ02P-35 u Subministrament i col·locació de senyal 05F
indicantl'àrea de jocs amb retolació segons plànol de
detall 05F/1, amb base de formigó i plafó
450x1000mm, fixat a terra, totalment acabada segons
prescripcions de Parcs i Jardins. El detall d'aquestes,
queda pendent en fase d'obra de la validació per part
del departament d'EEVV i amb l'assessorament del
Departament de Comunicació.

Rend.: 1,000 1.374,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 26,09000 3,91350
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 30,38000 4,55700

Subtotal: 8,47050 8,47050
Materials

BBB2BJ03 u Senyal nominatiu 05F tot segons plec de PiJ 2,000 650,00000 1.300,00000

Subtotal: 1.300,00000 1.300,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12706

COST DIRECTE 1.308,59756
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 65,42988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.374,02744

FD5JTD43P-36 u Caixa per a embornal de 70x30, de 1m a 2m de
fondària, amb parets de 15cm de gruix de maó
massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:2:10,, sobre solera de 15cm de formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 232,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,500 24,44000 85,54000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 29,39000 29,39000

Subtotal: 114,93000 114,93000
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,042 125,98000 5,29116

B0111000 m3 Aigua 0,018 1,78000 0,03204
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,050 68,92000 3,44600

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

194,000 0,31000 60,14000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,200 181,19245 36,23849

Subtotal: 105,14769 105,14769

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,72395

COST DIRECTE 221,80164
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,09008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,89172

FD7FTD01P-37 u Connexió a pou existent de xarxa de clavagueram.
Inclosos els accessoris necessaris per a la execució
de la partida.

Rend.: 0,762 170,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,500 24,44000 80,18373
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 30,38000 79,73753

Subtotal: 159,92126 159,92126
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,39882

COST DIRECTE 162,32008
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,11600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,43608

FD957470P-38 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 15,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,108 24,44000 2,63952
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,108 29,39000 3,17412

Subtotal: 5,81364 5,81364
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1353 68,92000 9,32488

Subtotal: 9,32488 9,32488

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08720

COST DIRECTE 15,22572
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,98701

FD95B470P-39 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 22,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,144 24,44000 3,51936
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,144 29,39000 4,23216

Subtotal: 7,75152 7,75152
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1947 68,92000 13,41872

Subtotal: 13,41872 13,41872

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11627

COST DIRECTE 21,28651
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,35084
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FDB2742DP-40 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de
diàmetre 60 cm

Rend.: 1,000 39,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 24,44000 6,59880
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 29,39000 7,93530

Subtotal: 14,53410 14,53410
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3371 68,92000 23,23293

Subtotal: 23,23293 23,23293

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21801

COST DIRECTE 37,98504
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,89925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,88429

FDD1TD32P-41 m Paret per a pou de 120x120 cm de peces
prefabricades de formigó, de formigó in situ o de
paret de maó de 30cm, inclòs part proporcional de
tapa de reducció a 70x70cm, solera de formigó
HM-20 de 20 cm de gruix mínim amb o sense
formació de mitja canya per a qualsevol diàmetre,
graons, segons  plànols i especificacions BCASA

Rend.: 1,000 302,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,500 29,39000 44,08500
A0140000 h Manobre 3,000 24,44000 73,32000

Subtotal: 117,40500 117,40500
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 51,51000 25,75500

Subtotal: 25,75500 25,75500
Materials

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

3,000 5,58000 16,74000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,300 68,92000 20,67600

BDD1TD90 u Peça de formigó per a pou de 1,20m, prefabricada 1,000 78,00000 78,00000
BDD1TD95 u Peça de formigó per a pou de reducció de

1,20x1,20m, a 0,70x0,70m, prefabricada
0,500 54,00000 27,00000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0074 92,20050 0,68228
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Subtotal: 143,09828 143,09828

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,76108

COST DIRECTE 288,01936
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,40097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 302,42032

FDDZTD33P-42 u Subministrament i col·locació de bastiment quadrat i
sense tapa, per a pou ceg, pas lliure diàmetre 700mm.

Rend.: 1,000 184,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 29,39000 29,39000
A0140000 h Manobre 1,000 24,44000 24,44000

Subtotal: 53,83000 53,83000
Materials

B071TD33 u Bastiment per a pou ceg, pas lliure diàmetre 700mm. 1,000 120,00000 120,00000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357 34,57000 1,23415

Subtotal: 121,23415 121,23415

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80745

COST DIRECTE 175,87160
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,79358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,66518

FDGZU010P-43 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 26,09000 0,26090

Subtotal: 0,26090 0,26090
Materials

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020 0,31000 0,31620

Subtotal: 0,31620 0,31620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00391

COST DIRECTE 0,58101
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61006
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FJS1BJ01P-44 pa Partida alçada per a la modificació de la xarxa de reg
existent. Inclou tots els elements necessaris per a la
reubicació de les línies de reg per permetre la
plantació de la nova franja de vegetació arbustiva
ubicada a la cara nord-oest de l'àmbit tal i com
s'indica a la documetnació gràfica.

Rend.: 1,000 2.835,00 €

COST DIRECTE 2.700,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 135,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FQ11BJ06P-45 u Subministrament i col·locació de banc sense
recolzabraços d'estructura de formigó. Seient
ergonòmic, curt a 45 cm d'altura. Dimensions de
360x45cm i pes de 2230 kg. Instal·lació ancorada
amb caragols encastada al paviment i fixada amb
resina. Serà apte pel joc infantil per a la seva
certificació (no fer astelles, no atrapaments de
dits,etc,...). Inclòs transport, muntatge i instal·lació.

Rend.: 1,000 1.378,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,530 29,39000 15,57670
A0140000 h Manobre 0,530 24,44000 12,95320

Subtotal: 28,52990 28,52990
Materials

BQ11BJ06 u Banc sense recolzabraços d'estructura de formigó
pulit gris. Seient ergonòmic, curt a 45 cm d'altura.
Dimensions de 240x45cm i pes de 1483 kg.
Instal·lació ancorada amb caragols encastada al
paviment i fixada amb resina. Serà apte pel joc infantil
per a la seva certificació (no fer astelles, no
atrapaments de dits,etc,...) Inclou transport

1,000 1.283,50000 1.283,50000

Subtotal: 1.283,50000 1.283,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71325

COST DIRECTE 1.312,74315
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 65,63716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.378,38030

FQ21BJ01P-46 u Col·locació de paperera de 70 l de capacitat, amb
cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada
i suports laterals de tub d'acer inoxidable, col·locada
amb fixacions mecàniques, inclou apagador de
burilles. Amb acabat zincat i pintat, amb l'escut de la
ciutat i homologada per l'Ajuntament.

Rend.: 1,000 16,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,280 29,39000 8,22920
A0140000 h Manobre 0,280 24,44000 6,84320

Subtotal: 15,07240 15,07240
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22609

COST DIRECTE 15,29849
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76492

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06341

FQADBJ07P-47 u Subministrament i col·locació d'element de joc sonor,
telèfon segons plànols i documentació adjunta.

-Alçada de 112cm
-Amplada de 15cm
-Pes aproximat de 22kg
-Ancorats a la solera prevista de formigó
-HIC <0,60m
-Color: gris
-Material : Tub d'acer galvanitzat lacat a la pols
-Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

Rend.: 1,000 758,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 30,38000 182,28000

Subtotal: 182,28000 182,28000
Materials

BQAMBJ07 u Element de joc sonor, telèfon. Alçada de 112 cm,
amplada de 15cm. Tub d'acer galvanitzat lacat a la
pols

1,000 537,00000 537,00000

Subtotal: 537,00000 537,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,73420

COST DIRECTE 722,01420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 36,10071

COST EXECUCIÓ MATERIAL 758,11491

FR12BJ01P-48 u Suministrament i col·locació de protecció de tronc
d'arbre format per taulons de fusta tractada fins a 2m
sobre proteccions de poliestire de 10*10*5, lligat amb
filferro de lligar de 1,3mm, segons Nou Plec
prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la
recepció d'espais verds de juliol de 2020.

Rend.: 1,000 46,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 24,44000 24,44000

Subtotal: 24,44000 24,44000
Materials

BRB5P2A0 M TAULÓ DE FUSTA DE PI 20X5 CM I FINS A 2,5 M
DE LLARGÀRIA, AMB TRACTAMENT D'AUTOCLAU
PER UN GRAU DE PROTECCIÓ PROFUNDA

1,000 7,72000 7,72000
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910032 M2 PLAFÓ RÍGID DE POLIESTIRÈ EXTRUIT
D'AÏLLAMENT TÈRMIC TIPUS IV, ESPESSOR 50
MM, REF. 910032 DE LA SÈRIE DANODREN DE
DANOSA

1,000 8,54000 8,54000

B0A11000 KG FILFERRO ACER 2,000 1,41000 2,82000

Subtotal: 19,08000 19,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36660

COST DIRECTE 43,88660
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,19433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,08093

FR4HBJ02P-49 u Poda i manteniment de la nova vegetació durant l'any
de garantía, segons pla de manteniment valorat a
l'annex de jardineria. Tots els materials i elements
inclosos, tot segons Nou Plec prescripcions tècniques
per al disseny, l'execució i la recepció d'espais verds
de juliol de 2020.

Rend.: 1,000 1.914,12 €

COST DIRECTE 1.822,97143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 91,14857

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FR66BJ01P-50 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació
de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot
i reg segons el ´´plec de prescripcions tècniques per
al disseny, l'execució i la recepció d'espais verds, del
2020´´. Inclou càrrega de les terres sobrants a camió.
Inclou regs i manteniment fins a la recepció definitiva
de l'obra.

Rend.: 1,000 12,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,280 31,23000 8,74440
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,020 35,20000 0,70400
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,040 32,96000 1,31840

Subtotal: 10,76680 10,76680
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,010 50,78000 0,50780

Subtotal: 0,50780 0,50780
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,012 1,78000 0,02136

Subtotal: 0,02136 0,02136
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16150

COST DIRECTE 11,45746
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,03034

FR71BJ01P-51 m2 Subministrament i sembra de barreja de llavors tipus
existent mixta amb addició d'espècies arbustives i/o
de flor segons NTJ 07N, amb mitjans manuals,
superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor
amb sorra de riu rentada i el corronat posterior, tot
segons Nou Plec prescripcions tècniques per al
disseny, l'execució i la recepció d'espais verds de
juliol de 2020. La barreja de llavors haurà de ser
validada per Parcs i Jardins en fase d'obra i segons la
disponibilitat del mercat.

Rend.: 1,000 3,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0305 35,20000 1,07360
A013P000 h Ajudant jardiner 0,025 31,23000 0,78075

Subtotal: 1,85435 1,85435
Materials

BR4UBJ01 kg Barreja de llavors tipus existent 0,035 38,50000 1,34750

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 0,010 46,08000 0,46080

Subtotal: 1,80830 1,80830

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02782

COST DIRECTE 3,69047
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,87499

FRE61260P-52 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària,
amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 45,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,350 43,10000 15,08500
A013P000 h Ajudant jardiner 0,350 31,23000 10,93050

Subtotal: 26,01550 26,01550
Maquinària

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

0,350 4,52000 1,58200

C150MC10 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12
m, sense operari

0,350 11,62000 4,06700

CRE23000 h Motoserra 0,350 3,70000 1,29500
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C1503000 h Camió grua 0,152 53,03000 8,06056

Subtotal: 15,00456 15,00456
Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,050 45,00000 2,25000

Subtotal: 2,25000 2,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39023

COST DIRECTE 43,66029
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,18301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,84331

FZ12BJ02P-53 u Inspecció i certificació de conformitat de l'àrea de joc
infantil segon normes une 147103, une-en 1176 1 a
7, en 1177 i plec de prescripcions tècniques per al
disseny, l'execució i la recepció dels àrees de joc
infantil de parcs i jardins. Inclou assessorament en
fase d'obra.

Rend.: 1,000 450,00 €

COST DIRECTE 428,57143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,42857

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GD5A5D05P-54 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 125 mm de diàmetre i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Rend.: 1,000 29,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,290 24,44000 7,08760
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,170 29,39000 4,99630

Subtotal: 12,08390 12,08390
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 6,25000 0,62500
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,059 59,51000 3,51109

Subtotal: 4,13609 4,13609
Materials

BD5B1C00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125
mm de diàmetre

1,050 2,07000 2,17350

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,447 20,82000 9,30654

Subtotal: 11,48004 11,48004
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18126

COST DIRECTE 27,88129
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,39406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,27535

GQQ1BJ02P-55 m Subministrament i col·locació de protecció parterre,
format per barres d'acer corrugades de 1,2m
d'alçada, col·locades cada 1,5m amb anelles fixades
a doble alçada per suport de corda de protecció.
Inclou tots els materials necessaris per a la seva
correcta execució. Tot segons especificacios de PiJ i
la DO.

Rend.: 1,000 15,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 29,39000 5,87800
A0140000 h Manobre 0,200 24,44000 4,88800

Subtotal: 10,76600 10,76600
Materials

B44Z4022 kg Acer S235J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
galvanitzat

1,390 2,88000 4,00320

Subtotal: 4,00320 4,00320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16149

COST DIRECTE 14,93069
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,67722

H6AA2111P-56 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 24,44000 2,44400

Subtotal: 2,44400 2,44400
Materials

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300 0,17000 0,05100

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000 0,73000 0,73000

Subtotal: 0,78100 0,78100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03666

COST DIRECTE 3,26166
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16308

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42474

I2R24200P-57 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 26,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 24,44000 24,44000

Subtotal: 24,44000 24,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36660

COST DIRECTE 24,80660
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,24033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,04693

I2R540S0P-58 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

Rend.: 1,000 72,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

1,000 69,00000 69,00000

Subtotal: 69,00000 69,00000

COST DIRECTE 69,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,45000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,45000

I2R642H0P-59 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 19,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 76,30000 0,76300
C1RA2800 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de

capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
1,000 18,24000 18,24000

Subtotal: 19,00300 19,00300
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COST DIRECTE 19,00300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,95315

I2RA6680P-60 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -26,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,200 -125,00000 -25,00000

Subtotal: -25,00000 -25,00000

COST DIRECTE -25,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % -1,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -26,25000

I2RA6890P-61 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 7,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190 40,00000 7,60000

Subtotal: 7,60000 7,60000

COST DIRECTE 7,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98000

I2RA8E00P-62 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,

1,000 0,08000 0,08000
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procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 0,08000 0,08000

COST DIRECTE 0,08000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,08400

I2RATD60P-63 m3 Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RATD60 m3 Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000 0,10000 0,10000

Subtotal: 0,10000 0,10000

COST DIRECTE 0,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,10500

I2RATD70P-64 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RATD70 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000 0,04000 0,04000

Subtotal: 0,04000 0,04000

COST DIRECTE 0,04000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,04200
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P2146-DJ2MP-65 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0026 108,08000 0,28101
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,048 74,42000 3,57216

Subtotal: 3,85317 3,85317

COST DIRECTE 3,85317
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,04583

P21Q2-BJ01P-66 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 3 m
de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,000 25,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,3924 25,39000 9,96304

Subtotal: 9,96304 9,96304
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,1962 53,03000 10,40449
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,1962 18,06000 3,54337

Subtotal: 13,94786 13,94786

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14945

COST DIRECTE 24,06035
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,20302

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,26336

P21Q2-HYOJP-67 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres >
3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,000 10,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,2826 25,39000 7,17521

Subtotal: 7,17521 7,17521
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Maquinària
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,1413 18,06000 2,55188

Subtotal: 2,55188 2,55188

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10763

COST DIRECTE 9,83472
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,32645

P21Q2-HZ8OP-68 u Retirada de joc per a infants tipus estructura
metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25
m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,000 116,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,8052 25,39000 45,83403

Subtotal: 45,83403 45,83403
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,9026 18,06000 16,30096
C152-003B h Camió grua 0,9026 53,03000 47,86488

Subtotal: 64,16584 64,16584

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68751

COST DIRECTE 110,68738
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,53437

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,22175

P21Q2-I3O3P-69 u Retirada de joc per a infants tipus tobogan o
gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,000 46,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,7221 25,39000 18,33412

Subtotal: 18,33412 18,33412
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,361 18,06000 6,51966
C152-003B h Camió grua 0,361 53,03000 19,14383
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Subtotal: 25,66349 25,66349

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27501

COST DIRECTE 44,27262
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,21363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,48625

P21Q2-I3O4P-70 u Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres >
5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,000 19,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,5416 25,39000 13,75122

Subtotal: 13,75122 13,75122
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2708 18,06000 4,89065

Subtotal: 4,89065 4,89065

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20627

COST DIRECTE 18,84814
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,79055

P2214-AYNMP-71 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 100,45000 4,52025

Subtotal: 4,52025 4,52025

COST DIRECTE 4,52025
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74626

P2251-5483P-72 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica
en tongades de 25 cm, com a màxim

Rend.: 1,000 53,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 24,44000 0,24440
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Subtotal: 0,24440 0,24440
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 108,08000 0,64848

Subtotal: 0,64848 0,64848
Materials

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,222 22,45000 49,88390

Subtotal: 49,88390 49,88390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00367

COST DIRECTE 50,78045
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,53902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,31947

P2258-BJ01P-73 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 100% del PM

Rend.: 1,000 4,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 24,44000 0,24440

Subtotal: 0,24440 0,24440
Maquinària

C131-005D h Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t 0,055 46,43000 2,55365
C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 0,033 51,51000 1,69983

Subtotal: 4,25348 4,25348

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00367

COST DIRECTE 4,50155
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72662

P311-DQ6QP-74 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 31,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,500 26,09000 13,04500
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,400 29,39000 11,75600

Subtotal: 24,80100 24,80100
Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,030 2,84000 0,08520
B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102 1,39000 0,14178
B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0011 321,78000 0,35396
B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 10 usos
1,100 2,14000 2,35400
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B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997 0,46000 1,37986
B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501 1,55000 0,23266

Subtotal: 4,54746 4,54746

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37202

COST DIRECTE 29,72048
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,48602

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,20650

P8B3-I26JP-75 m2 Pintat antigraffiti de parament de pedra, ceràmica,
morter o formigó, vertical, amb una capa de producte
decapant, esbandida amb aigua, una capa
d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de
vernís antigraffiti amb base de poliuretà a l'aigua de
dos components, per a superfícies de ceràmica,
pedra, morter o formigó

Rend.: 1,000 17,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 29,39000 4,40850
A0D-0007 h Manobre 0,100 24,44000 2,44400

Subtotal: 6,85250 6,85250
Materials

B8A1-0P17 kg Vernís antigraffiti amb base de poliuretà a l'aigua de
dos components, per a superfícies de ceràmica,
pedra, morter o formigó

0,286 18,68000 5,34248

B011-05ME m3 Aigua 0,010 1,78000 0,01780
B8Z3-0P25 kg Producte decapant desincrustador genèric 0,2271 7,94000 1,80317
B8Z6-0P2H kg Imprimació antigraffiti adherent 0,102 26,65000 2,71830

Subtotal: 9,88175 9,88175

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10279

COST DIRECTE 16,83704
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,67889

P923-3ED3P-76 m3 Subbase de formigó HM-20/B / 20 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 123,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 24,44000 9,77600
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,133 29,39000 3,90887

Subtotal: 13,68487 13,68487
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,130 178,37000 23,18810
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C20K-00DP h Regle vibratori 0,133 5,14000 0,68362

Subtotal: 23,87172 23,87172
Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050 76,37000 80,18850

Subtotal: 80,18850 80,18850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20527

COST DIRECTE 117,95036
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,89752

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,84788

PQA1-BJ03P-77 u Subministrament i col·locació de Carrusel segons
plànols i documentació adjunta. Enrasat al paviment
compost de sòl d'alumini estampat, amb agafadors de
tub d'acer galvanitzat lacat a la pols. Seients
d'escuma microporosa de poliuretà. Model escollit
amb mides superiors a les habituals i enrasat amb el
paviment per permetre l'ús accessible i inclusiu.

-Alçada de 80cm
-Amplada de 204cm
-Longitud de 204cm
-Pes aproximat de 367 kg
-Fonamentació 4 peces de 45x45x29cm HM 25
-HIC 100cm
-Color gris
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport,
muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a
la correcta instal·lació de l'element.

Rend.: 1,000 13.085,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 8,000 30,38000 243,04000
A01-FEPH h Ajudant muntador 10,000 26,09000 260,90000

Subtotal: 503,94000 503,94000
Materials

BQA1-BJ02 u Carrusel enrasat al paviment compost de sòl
d'alumini estampat, amb agafadors de tub d'acer
galvanitzat lacat a la pols. Seients d'escuma
microporosa de poliuretà. Ancoratge mitjançant
excavació i formigonada in situ. Model escollit amb
mides superiors a les habituals i enrasat amb el
paviment per permetre l'ús accessible i inclusiu.

1,000 11.929,0000 11.929,00000

B06N-0LA0 m3 Formigó de 250 kg/m3, amb una proporció en volum
1:2,5:5, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,2204 100,87119 22,23201

Subtotal: 11.951,23201 11.951,23201
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,55910

COST DIRECTE 12.462,73111
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 623,13656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.085,86767

PQA1-BJ05P-78 u Subministrament i col·locació de gronxador segons
plànols i documentació adjunta. Sistema de
gronxador amb pals d'acer i barres transversals
d'acer amb seient per a gronxador d'acer galvanitzat
lacat a la pols. Amb seients de gronxador per a grup.

-Alçada de 248cm
-Amplada de 327cm
-Longitud de 300cm
-Ancorat a la solera prevista de formigó
-HIC 150cm
-Color gris
-Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

Rend.: 1,000 4.151,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,000 30,38000 182,28000
A01-FEPH h Ajudant muntador 10,000 26,09000 260,90000

Subtotal: 443,18000 443,18000
Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 6,000 3,96000 23,76000

Subtotal: 23,76000 23,76000
Materials

BQA1-BJ01 u Sistema de gronxador amb pals d'acer i barres
transversals d'acer amb seient per a gronxador d'acer
galvanitzat lacat a la pols. Amb seients de gronxador
per a grup. Ancoratge mitjançant excavació i
formigonada in situ.

1,000 3.480,00000 3.480,00000

Subtotal: 3.480,00000 3.480,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,64770

COST DIRECTE 3.953,58770
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 197,67939

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.151,26709

PQA2-BJ02P-79 u Subministrament i col·locació de Preses d'escalada
segons plànols i documentació adjunta. Amb diferent
forma de formigó de poliuretà. Integrades en el talús
a manera de paret d'escalada inclinada per a accedir
al cim.

-Ancorats amb cargols d'acer inoxidable a la solera
prevista
-HIC < 0,60m
-Color verd
-Material formigó de poliuretà

Rend.: 1,000 745,02 €
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-Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 26,09000 130,45000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 30,38000 151,90000

Subtotal: 282,35000 282,35000
Materials

BQA2-BJ01 u Preses d'escalada de diferent forma de formigó de
poliuretà. Integrades en el talús a manera de paret
d'escalada inclinada per a accedir al cim. Ancorades
al talús amb caragols d'acer inoxidable.

17,000 24,88000 422,96000

Subtotal: 422,96000 422,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,23525

COST DIRECTE 709,54525
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,47726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 745,02251

PQA2-BJ06P-80 u Subministrament i col·locació de llit elàstic segons
plànols i documentació adjunta. Composat per1 marc
d'acer galvanitzat en calenta, malla de salt i armelles
M12 per a aixecar. Amb caixa de cimentació de 6m2.

-Amplada 250 cm
-Longitud de 150cm
-Fonamentació, caixa de formigó de 15cm de grossor
i 60cm de profunditat de HM 25
-HIC de 100cm
-Color blau
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport,
muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a
la correcta instal·lació de l'element.

Rend.: 1,000 9.573,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 6,000 26,09000 156,54000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 30,38000 151,90000

Subtotal: 308,44000 308,44000
Materials

BQA2-BJ02 u Llit elàstic composat perm1 marc galvanitzat en
calenta, malla de salt i armelles M12 per a aixecar

1,000 8.130,00000 8.130,00000

B06N-0LA0 m3 Formigó de 250 kg/m3, amb una proporció en volum
1:2,5:5, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM

4,540 100,87119 457,95520
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II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera
de  165 l

Subtotal: 8.587,95520 8.587,95520
Partides d'obra

F4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

7,440 29,08731 216,40959

Subtotal: 216,40959 216,40959

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,62660

COST DIRECTE 9.117,43139
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 455,87157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.573,30296

PQA2-BJ11P-81 u Subministrament i col·locació de plataforma metàl·lica
de sortida del tobogan de rodets segons plànols i
documentació adjunta. Inclou placa d'ancoratge,
cargols i tots els elements necessaris per a la seva
correcta execució. Ancorada a la solera prevista de
formigó

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els
treballs necessaris per a la correcta instal·lació de
l'element.

Rend.: 1,000 5.860,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 26,09000 130,45000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 30,38000 151,90000

Subtotal: 282,35000 282,35000
Materials

BQA2-BJ04 u Plataforma metàl·lica de sortida del tobogan de rodets 1,000 5.295,00000 5.295,00000

Subtotal: 5.295,00000 5.295,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,23525

COST DIRECTE 5.581,58525
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 279,07926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.860,66451

PQA3-BJ08P-82 u Subministrament i col·locació de caseta segons
plànols i documentació adjunta. Amb estructura de
fusta sense superfície de paviment per a permetre
l'accés sense obstacles de tots els usuaris.
Ancoratges d'acer galvanitzat integrats a
fonamentació de formigó in situ.

-Alçada de 150cm
-Amplada de 190cm
-Pes aproximat de 250 kg
-Fonamentació de 4 peces de 40x40x90cm de HM 25
-HIC < 0,60m

Rend.: 1,000 6.871,58 €
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-Material, fusta
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport,
muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a
la correcta instal·lació de l'element.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 26,09000 208,72000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 8,000 30,38000 243,04000

Subtotal: 451,76000 451,76000
Materials

BQA3-BJ01 u Casa amb estructura de fusta sense superfície de
paviment per a permetre l'accés sense obstacles de
tots els usuaris. Ancoratges d'acer galvanitzat
integrats a fonamentació de formigó in situ

1,000 6.060,00000 6.060,00000

B06N-0LA0 m3 Formigó de 250 kg/m3, amb una proporció en volum
1:2,5:5, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,256 100,87119 25,82302

Subtotal: 6.085,82302 6.085,82302

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,77640

COST DIRECTE 6.544,35942
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 327,21797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.871,57739

PQA3-BJ09P-83 u Subministrament i col·locació de conjunt format per
panells sensorials segons plànols i documentació
adjunta. De HPL gravat amb diversos jocs, amb pals
de fusta.

- Panell tipus 1 de sacsejada musical
- Panell tipus 2 de Tambor tou
- Panell tipus 3 de campana lira
- Panell tipus 4 de tic toc
- Panell tipus 5 de mostrador
- Panell tipus 6 de abacus
- Panell tipus 7 de tres en fila
- Panell tipus 8 de laberint

- Alçada de 0,7m
- Longitud de 0,6m
-Amplada de 1,5 cm
- Ancorat a la solera prevista de formigó
- HIC < 0,60m
- Color: Verd
- Material : Panells HPL, pals de fusta
- Sense esperes

Rend.: 1,000 9.638,51 €
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Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 26,09000 208,72000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 8,000 30,38000 243,04000

Subtotal: 451,76000 451,76000
Materials

BQA3-BJ18 u Pack de tres pals de fusta de 10cm de diàmetre i
1.25m d'altura. Ancorats al terreny amb daus de
formigó

3,000 187,00000 561,00000

BQA3-BJ17 u Panell tipus 8 de laberint format per panell de HPL
gravat, resistent a la descoloració. Dimensions
0,59x0,2x0,7m.

1,000 558,00000 558,00000

BQA3-BJ16 u Panell tipus 7 de tres en fila format per panell HPL
gravat, resistent a la descoloració. Dimensions
0,59x0,2x0,7m.

1,000 934,00000 934,00000

BQA3-BJ15 u Panell tipus 6 de abacus format per panell HPL
gravat, resistent a la descoloració. Dimensions
0,59x0,2x0,7m.

1,000 726,00000 726,00000

BQA3-BJ14 u Panell tipus 5 de mostrador format per panell de HPL
gravat, resistent a la descoloració. Dimensions
0,59x0,2x0,7m.

1,000 317,00000 317,00000

BQA3-BJ13 u Panell tipus 4 de tic toc format per panell de HPL
gravat, resistent a la descoloració. Dimensions
0,59x0,2x0,7m.

1,000 629,00000 629,00000

BQA3-BJ12 u Panell tipus 3 de campana lira format per panell de
HPL gravat, resistent a la descoloració. Dimensions
0,59x0,2x0,7m.

1,000 1.967,00000 1.967,00000

BQA3-BJ11 u Panell tipus 2 de Tambor tou format per panell HPL
gravat, resistent a la descoloració. Dimensions
0,59x0,2x0,7m.

1,000 2.028,00000 2.028,00000
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BQA3-BJ10 u Panell tipus 1 de Sacsejada musical format per panell
de HPL gravat, resistent a la descoloració.
Dimensions 0,59x0,2x0,7m.

1,000 1.001,00000 1.001,00000

Subtotal: 8.721,00000 8.721,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,77640

COST DIRECTE 9.179,53640
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 458,97682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.638,51322

PQA5-BJ10P-84 u Subministrament i col·locació de conjunt conformat
per Taula rodona de fusta amb tamborets rodons
segons plànols i documentació adjunta. Amb cants
arrodonits per a evitar danys. Ancoratges d'acer
galvanitzat amb formigó in situ. Es contempla uns
distribució accessible i inclusiva, eliminat un tamboret
i permetent l'apropament d'una cadira de rodes.

- Alçada de 60cm
- Amplada de 35cm
- Diàmetre de 105cm
- Pes aproximat de 285 kg
- Fonamentació composta per 9 peces de
20x20x30cm de HM 25
- HIC < 0,60m
- Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport,
muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a
la correcta instal·lació de l'element.

Rend.: 1,000 2.355,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 6,000 24,44000 146,64000
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,000 29,39000 117,56000

Subtotal: 264,20000 264,20000
Materials

BQA3-BJ02 u Conjunt conformat Taula rodona de fusta amb
tamborets rodons. Amb cants arrodonits per a evitar
danys. Ancoratges d'acer galvanitzat amb formigó in
situ. Es contempla uns distribució accessible i
inclusiva, eliminat un tamboret i permetent
l'apropament d'una cadira de rodes.

1,000 1.962,00000 1.962,00000

B06N-0LA0 m3 Formigó de 250 kg/m3, amb una proporció en volum
1:2,5:5, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,108 100,87119 10,89409

Subtotal: 1.972,89409 1.972,89409
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,60500

COST DIRECTE 2.243,69909
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 112,18495

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.355,88404

PQA6-BJ04P-85 u Subministrament i col·locació de Tobogan de rodets
segons plànols i documentació adjunta.

-Alçada de 89cm
-Amplada de 44cm
-Longitud de 651cm
-Fonamentació, 4 peces de 50x50x30cm
4 peces de 60x50x50cm
HM 25
-HIC 0,90m
-Color gris
-Material Acer inoxidable i acer galvanitzat lacat a la
pols
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport,
muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a
la correcta instal·lació de l'element.

Rend.: 1,000 38.369,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 10,000 30,38000 303,80000
A01-FEPH h Ajudant muntador 12,000 26,09000 313,08000

Subtotal: 616,88000 616,88000
Materials

BQA7-BJ04 u Tobogan de rodets segons plànols i documentació
adjunta.

1,000 35.825,0000 35.825,00000

B06N-0LA0 m3 Formigó de 250 kg/m3, amb una proporció en volum
1:2,5:5, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,900 100,87119 90,78407

Subtotal: 35.915,78407 35.915,78407

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,25320

COST DIRECTE 36.541,91727
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1.827,09586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38.369,01313

PR11-8I8SP-86 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora
autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a
20 CV) de potència i amb una amplària de treball de
0.9 a 1.2 m, per a una alçària de brossa de més de
60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de
dues passades de màquina, sense recollir la brossa

Rend.: 1,000 0,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,002 31,23000 0,06246

Subtotal: 0,06246 0,06246
Maquinària

CR10-005M h Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a
14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una
amplària de treball de 0.9 a 1.2 m

0,002 43,24000 0,08648

Subtotal: 0,08648 0,08648

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00094

COST DIRECTE 0,14988
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,15737

PR12-8I90P-87 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 0,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,006 31,23000 0,18738

Subtotal: 0,18738 0,18738

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00281

COST DIRECTE 0,19019
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00951

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,19970

PR35-8RWFP-88 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 81,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,080 31,23000 2,49840

Subtotal: 2,49840 2,49840
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0966 59,51000 5,74867

Subtotal: 5,74867 5,74867
Materials

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 1,5015 46,08000 69,18912

Subtotal: 69,18912 69,18912

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03748

COST DIRECTE 77,47367
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,87368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,34735

RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

PR36-8RV8P-89 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 58,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,070 31,23000 2,18610

Subtotal: 2,18610 2,18610
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 59,51000 5,02860

Subtotal: 5,02860 5,02860
Materials

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155 41,99000 48,49845

Subtotal: 48,49845 48,49845

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03279

COST DIRECTE 55,74594
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,78730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,53324

PR4F9-BJ01P-90 u Subministrament de Myrtus communis d'alçària de 30
a 50 cm, en contenidor de 10 l

Rend.: 1,000 14,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4F9-BJ01 u Myrtus communis d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor de 10 l

1,000 13,50000 13,50000

Subtotal: 13,50000 13,50000

COST DIRECTE 13,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,17500

PR4GI-93YHP-91 u Subministrament de Pittosporum tobira 'Nana' en
contenidor de 10 l

Rend.: 1,000 12,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4GI-266Z u Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 l 1,000 12,36000 12,36000

Subtotal: 12,36000 12,36000



RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 12,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,97800

RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

PARTIDES ALÇADES

XPA1BJ03 pa Partida alçada per requeriments de responsables
municipals en fase d'obra no descrits en projecte.

Rend.: 1,000 8.000,00 €

COST DIRECTE 8.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA900SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra

Rend.: 1,000 1.969,80 €

COST DIRECTE 1.969,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Annex 15 – PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  
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PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

Dins de l'àmbit de projecte no es preveu la intervenció sobre cap xarxa de serveis. 

Finalment, inclou també la valoració del control de qualitat de les obres. 

Així, d'acord amb l’annex 16 de Pla de Control de Qualitat i el document Pressupost, el Pressupost per a Coneixement de 

l’Administració del projecte que ens ocupa és: 

Pressupost d'Execució Material 201.204,17 €                 

191.623,02 €    

9.581,15 €       

Despeses Generals (DG = 13% s/PEM)= 26.156,54 €                   

Benefici industrial (BI = 6% s/PEM)= 12.072,25 €                   

PEC: Subtotal (PEM + DG + BI) = 239.432,96 €                 

IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)) = 50.280,92 €                   

Pressupost d'Execució per Contracta (PEC IVA inclòs)= 289.713,88 €                 

Altres a incorporar en PCA:

Valoració del Control de Qualitat (IVA inclòs) 3.628,64 €

Pressupost per a Coneixement de l'Administració (PCA) 293.342,52 €

Costos directes (mà d’obra, 

materials, maquinària i despeses 

auxiliars de mà d’obra)=

Despeses indirectes (5% s/costos 

directes)=

 

El pressupost pel coneixement de l’administració és de dos-cents noranta-tres mil tres-cents quaranta-dos euros amb 
cinquanta-dos cèntims (293.342,52€). 
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A banda del PCA, es llisten a continuació els diferents pressupostos extrets dels plans de manteniment facilitats pels 

departaments corresponents: 

PLA DE MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ 

596,54 €-                

11.480,36 €          

10.883,82 €          

Cost total de manteniment preventiu mobiliari urbà

Cost total de manteniment correctiu mobiliari urbà

Cost total de manteniment mobiliari urbà

* En vermell si falta dotació de manteniment o en verd si sobra dotació de manteniment

 

PLA DE MANTENIMENT DE SENYALITZACIÓ 

-  €                    

-  €                    

-  €                    

-  €                    

-  €                    *

* En vermell si falta dotació de manteniment o en verd si sobra dotació de manteniment

Cost total de manteniment preventiu nova senyalització

Cost actual de manteniment preventiu

Cost total de manteniment correctiu nova senyalització

Cost actual de manteniment correctiu

 

PLA DE MANTENIMENT DE PAVIMENTS 

 

-  €                    

-  €                    

-  €                    

-  €                    

-  €                    *

* En vermell si falta dotació de manteniment o en verd si sobra dotació 

Cost total de manteniment preventiu nova pavimentació

Cost actual de manteniment preventiu

Cost total de manteniment correctiu nova pavimentació

Cost actual de manteniment correctiu
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Annex 16 – CONTROL DE QUALITAT VALORAT 
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1.- INTRODUCCIÓ 

El control de qualitat definit en el present annex és una guia per a l’elaboració del Pla de Control de Qualitat a executar en 

obra. 

El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta podrà ordenar que es realitzin 

els assaigs, anàlisis o proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les 

obres com després del seu termini a efectes de recepció. 

Prèviament a l’inici de les obres, en base a aquest programa, el contractista elaborarà el Pla de Control de Qualitat, el 

qual haurà de ser validat pel Director de l’Obra. 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec de la partida reflectida dintre del pressupost per al 

coneixement de l'administració i serà contractada directament per BIMSA. Aquesta partida queda desglossada en el 

pressupost d’aquest annex. El director de les obres podrà optar per no certificar íntegrament una partida d’obra quan, tot i 

estar executada, no s’hagi rebut o validat els resultats associats al control de qualitat de les obres. 

2.- TIPUS DE CONTROL 

Els controls ha realitzar són essencialment dels tipus següents: 

- Control de recepció 

- Control d’execució 

- Control d’obra acabada 

3.- CONTROL DE L’OBRA 

A continuació es detallen els capítols i les diferents unitats o conjunt de partides d’obra per a les quals, a banda del control 

d’execució in situ, es consideren importants realitzar un control de qualitat realista mitjançant assaigs o mitjançant altre 

procediment de seguiment: 

 

Capítol 01 – Treballs previs i demolicions 

Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret. No obstant per a totes les partides 

d’obra detallades en aquest capítol és necessari realitzar un correcte seguiment en base a l’estudi i pla de gestió de 

residus de la construcció i demolició, sol·licitant justificació de la gestió realitzada amb cada un dels residus generats. 

 

Capítol 02 – Moviment de terres 

En fase d’obra caldrà realizar assaigs de caracterització i l’obtenció dels paràmetres específics per a poder determinar 

posteriorment les compactacions d’aquesta esplanada. Cal tenir en compte que, en base a la informació existent fins la 

data, el pressupost de l’obra planteja la recol·locació de la majoria del material a excavar per sota del formigó existent per 

a permetre la col·locació de les noves capes de ferms. 

Aquest material, en funció de la seva qualitat, podrà o no utilitzar-se com a reblert, sempre en funció de les seves 

característiques finals. D’aquesta forma es realitzarà una campanya de caracterització del material existent sota el 

paviment actual. 

Un cop caracteritzat els materials, durant el procés de col·locació serà necessari realitzar un número important de 

densitats en les diverses capes. 

Els volums de moviments de terres que signifiquin excedents de material a portar fora de l’obra, hauran de seguir també 

els corresponents apartats de l’estudi i pla de gestió de residus. 

 

Capítol 03 – Ferms i paviments 

Per als paviments continus de cautxú, el control serà a nivell de seguiment d’obra, sol·licitant l’aportació del corresponent 

certificat de control de qualitat del fabricant. No obstant això, es realitzarà un assaig segons la UNE-EN1177 

 

Capítol 04 – Estructures 

Aquest capítol disposarà d’assajos per garantir la qualitat de les estructures de formigó armat. Es estructures es faran un 

seguit de proves al formigó i a les armadures, per garantir la qualitat i resistència dels elements.  

 

Capítol 05 - Instal·lacions 

A nivell d’obra civil, el control serà a nivell de seguiment d’obra. Per a tots els materials que s’utilitzin (tubs, reixes, tapes, 

cablejats, conductors, columnes, lluminàries...) serà necessari l’aportació del corresponent certificat de control de qualitat 

del fabricant. 

 

Capítol 06 – Jardineria 

Es realitzaran proves de caracterització del material aportat per a la nova plantació de jardineria. 

 

Capítol 07 – Serralleria 

Es prova de resistència per a una de les baranes d’acer inoxidable.  

 

Capítol 08 - Mobiliari urbà 

Per els elements urbans, es farà control de recepció amb els certificats de cada element. Els treballs que es realitzin “in 

situ” es seguiran els assajos descrits al present pla de control de qualitat. 

 

Capítol 09 – Jocs Infantils 

Per als jocs infantils es farà control de recepció amb els certificats de cada element.  

 

Capítol 10 - Senyalització 

No es preveu cap assaig per a la senyalització. Es farà control de recepció amb els certificats dels elements. 

 

Capítol 11 – Altres Partides 

Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret. 
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Capítol 12 – Gestió de residus 

Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret. No obstant per a totes les partides 

d’obra detallades en aquest capítol és necessari realitzar un correcte seguiment en base a l’estudi i pla de gestió de 

residus de la construcció i demolició, sol·licitant justificació de la gestió realitzada amb cada un dels residus generats. 

4.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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5.- RESUM DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

 

6.- PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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7.- ÚLTIM FULL DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

8.- PLEC DE CONDICIONS 

Aquest Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions 

Tècniques Particulars (P.C.T.P.) en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el 

compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que 

decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de cada circumstància. 

Es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

- Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que s’ha 

d’utilitzar en l’element d’obra corresponent. 

- Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execució, o en 

acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra. 

Donades les característiques d’aquest projecte, caldrà fer control de Materials sobre els materials d'aportació que siguin 

utilitzats a l’obra i un control d’execució sobre les instal·lacions de sanejament i petites execucions de reposició de 

paviment asfàltic, de formigó o ceràmic. 

 

 

 

Moviment de terres i enderrocs 

El volum de moviment de terres es redueix a l'excavació i reblert de rases i el necessari per a executar la nova caixa de 

paviment. Es preveuen uns assaigs de caracterització del material i el control d’execució de la compactació abans de 

procedir a l’estesa del nou paviment. 

 

Afermat i pavimentació 

Per la naturalesa de les obres, es considera suficient l'acreditació del marcatge CE de les mescles bituminoses a emprar 

així com els certificats de qualitat de les peces prefabricades, tot i que es podran realitzar els assaigs de caracterització 

escaients respecte la mescla bituminosa.  

Es controlarà la base de formigó de vorades, voreres i de paviment bituminós. 

Caldrà aprovar la planta de fabricació del formigó. Un cop aprovada per la D.O la font de subministrament, es deurà 

comprovar que el material efectivament subministrat sigui l’acordat agafant les mostres escaients. 

Es controlarà l'execució del tot-ú artificial que constituirà la base granular del paviment de mescla bituminosa. Es 

demanaran els corresponents certificats de cantera. En cas que no s'obtinguin, caldrà fer els corresponents assaigs de 

material. 

 

Sanejament i altres instal·lacions 

Caldrà aportar els certificats de qualitat de tubs, reixes i qualsevol element prefabricat que es vulgui instal·lar.  

Caldrà aprovar els proveïdors de materials. Un cop aprovada per la D.O la font de subministrament, es deurà comprovar 

que el material efectivament subministrat sigui l’acordat. 

 

Electricitat i enllumenat 

Es preveu al pla de Control de Qualitat fer les proves funcionals de punts de llum, aixecament lumínic, connexions i 

instal·lació elèctrica en general, això sense perjudici del lliurament de la documentació que acrediti a l’empresa 

subministradora com a posseïdora del segell o marca de qualitat corresponent o, en el seu defecte, de la documentació 

que demani la DO. 

 

Elements urbans 

Caldrà aportar els certificats de qualitat jocs, elements d'equipament esportiu, mobiliari urbà... a instal·lar.  

 

Inspeccions, proves i altres assaigs. 

Pel volum de sòl per a plantació a subministrar, es demanar el corresponents Certificats de Qualitat i, en cas que la D.F. 

ho decideixi, es faran els corresponents assaigs de control del material subministrat. 

 

Altres, a decidir per la D.F. i la Propietat. 

La Constructora deurà lliurar a la D.F. una proposta de Pla de Control de Qualitat per a que pugui ésser aprovat, o 

modificat i aprovat, per la D.F. abans de l’inici de les obres. 
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Annex 17 – REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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DESCRIPCIÓ  

 

El present Annex recopila una col·lecció de fotografies fetes en l’àmbit de projecte durant la fase de redacció del projecte 

executiu.  

A continuació s’adjunta la documentació gràfica amb les fotografies realitzades indicant el punt de captura de la mateixa. 
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Annex 18 – JARDINERIA I REG 
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1.- ESTAT ACTUAL 

 

L'àmbit del projecte es troba dins del Passeig Sant Joan com s'ha esmentat anteriorment. Per tant, la vegetació 

s'estructura sota les pautes establertes per a aquest. El passeig s'organitza per franges, les dues calçades destinades a la 

circulació de vehicles delimiten la zona central del passeig. Aquesta zona té en els seus extrems dos parterres asimètrics. 

En el límit amb la calçada sud-oest es localitza un parterre amb una alineació de plàtans i una línia d'arbustiva 

(Pittosporum tobira).  

Limitant amb la calçada nord-oest, hi trobem una franja mixta (d'aproximadament 14 metres) de vegetació i usos 

complementaris al pas de vianants: jocs infantils, zones d'estada, etc. La vegetació d'aquesta franja inclou una línia de 

Pittosporum tobira i plàtans en posició aproximadament simètrica a la de l'altra banda, i una barreja de prades, arbustives i 

arbrat diversos, que en la zona del voltant de l'àmbit inclouen alguns exemplars de Prunus pissardii, Myrtus communis i 

Cercis siliquastrum a la part sud, i una prada de gramínies i un grup de Cyrtomium falcatum a la part nord. 

 

Vegetació estat actual 

 

2.- OBJECTIUS 

 

Crear un nou marc de vegetació que envolti l'àmbit del projecte, i reforci la diferència de cota de la proposta i l'estat actual. 

 

  

3.- DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

 

La proposta consisteix en la complementació de les franges d'arbustiva existents per a emmarcar l'àmbit de projecte i que 

protegeixi el desnivell generat per la nova topografia.  

 El projecte preveu el reforç de les línies de vegetació existent i la protecció dels arbres més pròxims a l'àrea de jocs. Se 

subministraran llavors les espècies Myrtus communis i Pittosporum tobira.  

La nova línia de vegetació serà amb una única espècie de Pittosporum tobira, es subministrarà amb contenidors de 10L. 

 

Planta proposta 

 

3.1.- Protecció d’arbrat existent 

 

A causa de la seva proximitat amb l'àmbit del projecte es preveu la protecció de tres plàtans. 

 

Arbrat a mantenir  

3.2.- Xarxa de reg 

 

El departament d’Espais Verds informa a l’equip redactor que el parterre existent disposa de xarxa de reg per aspersió i el 

sistema es considera suficient per l’àmbit. El projecte preveu un desplaçament d’una línia de la xarxa de reg actual per 

permetre la nova franja de plantació. S’acorda que la xarxa existent no es suplementa.  
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4.- MATERIALS COMPLEMENTARIS 

 

4.1.- Protecció 

 

Durant el primer any de creixement de les plantes, es col·loca una barrera de protecció per evitar l'accés de persones o 

mascotes. 

Aquesta protecció provisional consisteix en una tanca tipus rivisa, que consisteix en una malla electrosoldada ortogonal i 

plastificada, ancorada a una petita base de formigó. S’inclouen portes per accedir al parterre pel seu manteniment. Es 

mantenen fins que la vegetació arreli, consolidi i faci de cobertura. L’aprovació de treure aquest tancament correspon al 

departament de Parcs i Jardins. 

 

Tanca de protecció 

 

5.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

 

5.1.- Tractament d’afectacions i mesures de protecció 

 

Es prendran totes les mesures de protecció de l’arbrat seguint el protocol que estableix l’Ajuntament. 

Tenim exemplars molt pròxims a l'àmbit del projecte, en concret tres plàtans que es troben en el límit amb la calçada nord-

est, per la qual cosa es preveu la seva protecció (Veure plànol 04E1F01) 

- No es permet executar cap rasa a menys d’1,5m com a mínim. 

- No es permet tallar cap arrel a partir de 3cm de diàmetre en cap cas. En aquests casos caldrà avisar a Parcs i 

Jardins per la seva valoració. 

- No es permetrà realitzar cap tipus de poda sense autorització. 

- Els trasplantaments acordats en fase de projecte, s’hauran de dur a terme, si i només si, és l’època adient que 

estableix el Plec de Jardineria. Per tant, caldrà, per part del promotor, la correcta gestió d’aquesta actuació. 

- A l’inici de l’obra, es podaran els arbres a mantenir, amb la intenció d’alleugerar les copes i prevenir caigudes 

durant l’obra 

- Es preveuran possibles apuntalaments als arbres existents durant l’obra entre el enderroc del paviment existent i 

la repavimentació, ja que en aquest moment el descalçament por donar lloc a caigudes d’arbres que no han 

desenvolupat correctament el sistema radicular. 

- A l’inici de l’obra la DO haurà de lliurar les fitxes de Protecció del Verd seguint el model adjunt (no aplica al 

present projecte) 

 

5.2.- Operacions prèvies 

 

Les operacions prèvies s’iniciaran un cop s’hagin finalitzat els treballs d’obra civil i moviments de terra pertinents. 

A partir d’aquest moment es podrà realitzar la plantació de les diferents espècies. Sempre que el planejament de l’obra ho 

permeti es plantarà a la primavera o tardor, respectant les èpoques més favorables per a les plantes per a poder garantir 

l’èxit de supervivència. 

 

5.3.- Plantació 

 

ARBUSTOS I VIVACES 
 

- Aplicar un reg preliminar a la partida de plantes per saturar el pa de terra.  
 

- Abans d’iniciar la plantació, cal comprovar que el terreny està net de pedres i herbes. 
 

- Cal centrar i orientar les plantes respectant les distàncies de plantació i buscant el millor aspecte. 
 

- A mesura que es presenta la planta cal cobrir amb terra el clot amb la fondària del contenidor una amplada un 
terç superior al seu diàmetre, afegint-hi capes de 10 cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb mitjans 
manuals per assegurar el contacte de les arrels amb la terra, i formar una clota de fondària suficient, que permeti 
emmagatzemar l’aigua de reg amb tona i/o de pluja, tant en les superfícies horitzontals com les inclinades. 
 

- Immediatament després de plantar cal efectuar un reg d’establiment per eliminar l’esponjament del terreny i 
afavorir l’assentament de la terra i de les plantes, regant abundantment amb mànega fins a arribar a la capacitat 
de camp. Repetir el reg en un termini de 24 hores. 
 

- Els arbustos es poden plantar pràcticament en qualsevol època de l’any, evitant els dies més freds i càlids de 
l’any. 
 

 

5.4.- Altres especificacions 

 

A continuació es llisten les pautes a realitzar abans de l’inici d’obra, replanteig i durant l’obra:

- Caldrà lliurar el projecte licitat abans d’iniciar-se l’obra.  

- El dia del replanteig s’ha d’informar al REP les baixes de mobiliari urbà (bancs, jardineres, papereres, senyals, 

etc.) i elements de joc que s’han de retirar per tal de fer avaluació i saber els elements que han d’anar a 

magatzem municipal (avisar Monica Pueyo, departament de Jocs, etc.). Que aparegui al pressupost la partida de 

trasllat a viver.  

- Es recorda que en fase d’obra i per la recepció FAVORABLE s’haurà de fer lliurament de documentació as-built, 

excels de finalització, certificats, analítiques, fitxes de materials, etc.  

- No s’acceptarà la plantació de vegetació sobre de cap tipus de servei.  

- Els fanals mantenen les distàncies als arbres que marca el Plec segons el port de l’arbre. 
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- S'adjunten fitxes corresponents de l'arbrat a retirar. Exemplars pendents de què Parcs i Jardins, a obra, proposi 

una nova destinació en cas que cregui convenient trasplantar-los a una altra ubicació o que es rebi, si fos el cas, 

l'autorització del departament per executar la seva retirada.  

- L’arbrat es plantarà en contenidor o en pa de terra depenent de l’època en la que es duguin a terme. 

 

5.5.- Fauna protegida 

 

En cas de que en fase d’obra es trobi presència de fauna protegida s’hauran de tenir en compte els següents punts: 
 

- La presència de fauna protegida està regulada pel Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals, per la Llei 42/2007 de 13 de desembre del Patrimoni Natural i la 

Biodiversitat, i per l’article 334 del Codi Penal. 

- Aquestes normatives indiquen que causar mort, danys o molèsties a aquestes espècies de fauna silvestre 

protegida, i també la destrucció dels seus llocs de cria o refugi pot ser constitutiu de delicte penal o sanció 

administrativa. 

- Els promotors de l'obra (públics o privats) tenen la responsabilitat de comprovar, amb mitjans propis, la possible 

presència d’espècies protegides en l’àmbit d’actuació abans d’iniciar qualsevol tipus d’actuació o intervenció que 

pugui resultar impactant per a la fauna. 

- En cas de presència de fauna protegida, caldrà demanar una autorització especial d’actuació a la Secció de 

Biodiversitat i Medi Natural (Fauna) del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat de 

Catalunya a través dels següent link: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica 

Per donar compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de la fauna protegida, consultar la web d’Ecologia 
Urbana “Fauna protegida a la ciutat de Barcelona”: https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/fauna-protegida-
barcelona 
 

5.6.- Recepció i acceptació 

 

Un cop finalitzada l’obra, s’haurà de convocar al REP a la visita de recepció on es farà el recorregut per l'obra amb la 

Direcció d'Obra, el contractista i l'empresa de jardineria per tal de comprovar la instal·lació i funcionament de cadascun 

dels elements instal·lats, xarxes, plantacions, etc. així com l'estat dels existents. Cal que els tècnics municipals informin 

preceptivament segons les disposicions del "Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries 

d'infraestructures o elements d'urbanització, conservació i millor, i projectes d'urbanització". 

La recepció final de l’espai es realitzarà al final del termini de garantia i de la validació del manteniment realitzat. Els 

informes mensuals s'enviaran per correu electrònic, dintre del període i condicions establertes el dia de la recepció, per 

poder fer un seguiment correcte del manteniment de l’espai i permetre la recepció final per part de PiJBIM.  

 

Proposta de pautes i procediments durant el primer any de manteniment 

 

En el present apartat s’ha elaborat un procediment de manteniment segons el document de “Proposta de pautes i 

procediments per l’aplicació i control de manteniment de jardineria en espais públics durant el primer any de 

manteniment.” 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT: 

- NTJ 14A: 2002. Especificacions generals de manteniment. 

- NTJ 14B: 1998. Part: 2. Manteniment de l’arbrat: poda 

- NTJ 14C: 1998: Part 3. Manteniment de l’arbrat: altres operacions. 

- NTJ 14D: 2001. Manteniment de plantacions arbustives 

- NTJ 14G: 1997. Manteniment de gespes no esportives i prats. 

 A banda de les NTJs, el document de referència el Plec de Prescripcions Tècniques per al Disseny, l’Execució i la 

Recepció d’Espais Verds, també és d’obligat compliment. 

A continuació s’adjunta la proposta d’estimació de valoració pel primer any de manteniment: 
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PROPOSTA DE ESTIMACIO DE VALORACIO DURANT EL PRIMER ANY DE MANTENIMENT 

                      
ELEMENT 
VEGETAL 

TASCA MANTENIMENT OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 
FREQ. 
ANY 

Preu €/m2 
sup<500m2 

Preu €/m2sup 
>500m2 <1000 

m2 

Preu€/m2 
sup>1000m2 

Superfície m2 
executat 

Valor A€ F. correcció* Import Pem€ 

ARBUSTIVA TOT 
TIPUS: ROSERS, 

GRAMINIES, 
BULBOSES, 

RIZOMATOSES I 
VIVACES, 

SUCULENTES 
SOBRE MANTA 
ANTIHERBES 

Aportació d’adob mineral 1           1       1   3 0,50 0,35 0,35 25 38 1,00 38 

Aportació de terres o àrids 
(segons necessitats) 

                        0 
      25 0 1,00 0 

Aportació d’encoixinament 
(segons necessitats) 

1                       1 
      25 0 1,00 0 

Neteja males herbes i flor seca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
1,00 0,80 0,60 25 303 1,00 303 

Poda i pinçament 1           1           2 1,50 1,00 0,80 25 76 1,00 76 

Preparació del terreny  (segons 
necessitats) 

                        0 
      25 0 1,00 0 

Reg aspersio-difussio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0,17 0,17 0,17 25 50 1,00 50 

Reg goteig parterre   1   1   1   1   1   1 6 0,25 0,25 0,25 25 38 1,00 38 

Tractament fitosanitari  (segons 
necessitats) 

      1           1     2 
0,80 0,60 0,40 25 40 1,00 40 

 

ELEMENT 
VEGETAL 

TASCA MANTENIMENT OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 
FREQ. 
ANY 

Preu €/m2 
sup<100m2 

Preu 
€/m2sup 
>100m2 
<500 m2 

Preu€/m2 
sup>500m2 

Superfície 
m2 executat 

Valor A€ F. correcció* Import Pem€ 

VARIS 

Redacció d'informes 
mensuals 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
100,00 100,00 100,00 1 1.200 1,00 1200 

Neteja de fulles i 
escombraries d'eixida i 

sobreeixidor 
1   1   1   1   1   1   6 

13,00 12,00 11,00 1 78 1,00 78 

 

PRESSUPOST D'ESTIMACIO DE VALORACIO DURANT EL PRIMER ANY DE MANTENIMENT TOTAL 1.822,97 

 

* Factors correcció 

Per topografia irregular desnivells i talussos:  

Espai pla: x1,00 
1,00 

  

Per Intensitat d’us (a valorar pel conservador i els agents implicats en el territori de forma consensuada, com Dte, neteja, etc) 

Baixa intensitat 
1,00 

Mitja intensitat 
1,05 

Alta intensitat 
1,10 

  

Per dificultat en quant a planta especifica i/o delicada que requereix major manteniment. 

Especies comuns 
1,00 

Amb planta especifica 
1,10 
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1.- INTRODUCCIÓ  

Aquest projecte té una directriu molt clara: renovar l’espai de joc per fer-lo accessible i inclusiu. Aquesta directriu justifica 

totes les decisions de la proposta i, com a conseqüència, també afecta a les decisions preses a la hora d’escollir i integrar 

elements de joc.  

Per tant, en el present annex es procedeix a estudiar els problemes d’accessibilitat i inclusió de l’àmbit, veure quines 

solucions s’utilitzen per resoldre aquests problemes i proposar elements de joc que corresponguin a les noves necessitats 

de la zona de jocs infantils.  

2.- ESTAT ACTUAL 

El Passeig de Sant Joan és un carrer que presenta al llarg de l’àmbit del projecte, un pendent continu del 3% 

longitudinalment, fet que aconsegueix un itinerari accessible en tot el seu recorregut i facilita l'accés a tots els elements 

urbans que allí es localitzen. 

 

Actualment, l'àmbit està limitat per una tanca perimetral de fusta i l'acabat de paviment és de sauló. El pas del temps i l'ús 

han generat el desgast i erosió d’aquests elements. Es troben discontinuïtats, desnivells, ancoratges en mal estat; l’àrea 

no respon correctament a les necessitats d’accessibilitat i inclusivitat d’una zona de jocs infantils. 

 

Tanca perimetral actual 

3.- PROPOSTA D’ACCESSIBILITAT I INCLUSIÓ 

La proposta parteix de l’objectiu principal de renovar completament l’àrea de jocs i fer-la accessible i inclusiva per a tots 

els infants. En l’elaboració del present projecte s'ha tingut en compte les aportacions recollides en una sèrie de sessions 

participatives tant amb veïns com amb les entitats interessades, que han estat determinants pel resultat final. 

 

Segons les sessions participatives s’ha organitzat l’àrea seguint criteris que facilitessin la plena accessibilitat i la màxima 

inclusivitat de l’infant.  

En aquest sentit, és fonamental que a l'usuari li resulti senzilla la comprensió de l'espai i l'orientació al seu interior. Per 

això s’han contemplat a l’àrea les següents estratègies: 

- L'àrea de joc s'ha dividit en 2 subàrees més associades cadascuna a un color específic: una es vincula al joc 

dinàmic (blau) i un altre al joc tranquil (beix). A més, dins de la zona blava s'han introduït canvis de tonalitat en el 

color del paviment per a facilitar la comprensió tant de la topografia interior, com per a diferenciar les àrees de 

seguretat dels diferents elements de joc. 

- El límit de l’àrea amb la zona de vianants del passeig, es resol a peu pla en tot el seu llarg, per evitar que 

apareguin graons o desnivells en cap punt. L’àmbit dels jocs, per tant, mantindrà de manera general el pendent 

actual del mateix passeig, que és d’un 3% (2,75% just davant de l’àmbit). 

- La disposició dels elements de joc de l'àrea dinàmica s'organitza de manera que es pugui accedir a ells des del 

passeig. A més per a garantir la circulació dins de l'àmbit i amb la cadira de rodes, s'allibera un espai d'uns 1,5 m 

entre cada joc. Tot això s'aconsegueix situant els elements un al costat de l'altre a manera d'aparador. 

D'aquesta manera s'aconsegueix la comprensió visual del projecte i la seguretat d'utilització, ja que per a arribar a 

qualsevol element de joc no cal travessar l'àrea de seguretat de l'altre. 

A continuació es defineixen breument les dues àrees: 

Zona joc dinàmic: Formen part dels jocs dinàmics un tobogan de rodets, un gronxador, un carrusel i un llit elàstic. Tots 

aquests són perfectament distingibles des del passeig, i l'únic que queda en un segon pla és el tobogan, que s'ha resolt 

mitjançant un accés independent des de la zona de vianants. 

Aquest accés es compon d'una rampa de pujada per a arribar a la cota superior. Aquesta té un 8% de pendent constant i 

sòcol a totes dues bandes per a facilitar el desplaçament i evitar caigudes accidentals. Aquesta disposició dins de l'àmbit, 

ha permès utilitzar un tobogan de dimensions més generoses. A més, en el recorregut de la rampa s'aprofita el desnivell 

per a situar uns grips d'escalada i un joc musical. 

Zona joc tranquil: Dins de l'àrea de joc tranquil se situen uns panells de jocs sensorials, una pissarra vinculada a una taula 

i uns tamborets, una caseta de fusta, i uns intercomunicadors sonors. 

En aquest cas, els elements se situen de manera que puguin ser utilitzats tant de manera individual o com un conjunt més 

complex. A diferència de l'altre cas, tots els jocs estan situats en la mateixa rasant. 

Dins de la subàrea de joc tranquil, s’hi ha previst una zona d’estada que a més de bancs, inclou un espai per 

l’estacionament de cotxets i uns penjadors integrats a la tanca per deixar-hi bosses i motxilles. 

 

Planta accessibilitat 
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4.- GEOMETRIA I DISTRIBUCIÓ DELS ELEMENTS DE JOC 

L’àmbit, com ja s’ha mencionat, es divideix en dues zones: la zona beix situada al sud-est, on es desenvolupen els jocs 

tranquils i una zona d’estada amb penjadors; i la zona blava situada al nord-oest, on es desenvolupen els jocs dinàmics i 

una petita topografia per fer la rampa d’accés a un tobogan de rodets. 

 

Planta elements de joc 

 

Llegenda 

En la zona tranquil·la els jocs escollits s’organitzen per tal de permetre el seu ús col·lectiu. Els elements de joc tranquil 

poden ser utilitzats tant de manera individual com per agrupacions d’elements. Per exemple: la taula i les cadires es situen 

a prop de la caseta que alhora està a prop dels bancs. Això permet que si els infants estan jugant a casetes cada element 

de joc pugui representar un escenari diferent que funcioni per crear un escenari col·lectiu més gran. 

Aquesta organització implica que els elements de joc de la zona funcionen al voltant d’un espai central i, per tant, que els 

recorreguts interiors en la zona són directes i no tenen dificultats.  En aquesta zona hi trobem uns panells sensorials, 

intercomunicadors sonors, una taula amb tamborets, una pissarra i una caseta de fusta. Dins d'aquesta zona es troba 

també una àrea de descans amb uns bancs, espai per a aparcar els cotxets i penjadors per a les motxilles. 

En la zona dinàmica la distribució de la majoria dels elements de joc es fa de manera lineal, com un aparador, ubicant-los 

un al costat de l'altre respectant les seves àrees de seguretat. Aquesta organització permet distingir clarament cada 

element i permet l’accés directe a cada element des del passeig per a vianants i des de la circulació ubicada a la façana 

nord-est. En aquest grup tenim un carrusel, uns grips d’escalada, un xilòfon, un gronxador, un llit elàstic i un tobogan de 

rodets. Tant el tobogan com el xilòfon queden retirats en un segon pla respecte al passeig per als vianants i s'accedeix a 

ells des d'una rampa accessible que va des del passeig per als vianants fins a la cota més alta del conjunt, a la cantonada 

nord, el punt d'accés al tobogan. Aquesta rampa genera una topografia a la cantonada nord del conjunt que és aprofitada 

per a posar uns grips d’escalada. 

5.- ELEMENTS DE JOC I ELEMENTS AUXILIARS DE LES ZONES DE JOC 

En aquest apartat es detallaran les característiques dels elements de joc i dels elements urbans adjacents, així com el 

tipus de paviment que es proposa.  

 

Zona infantil dinàmica 

En l'espai blau, el dinàmic, trobem un tobogan, un carrusel, un gronxador, un llit elàstic, un xilòfon i grips, tal i com 

s'esmentava anteriorment. Cada element s’ha preparat per complir les expectatives i necessitats d’accessibilitat i inclusió 

presents en el projecte, s’ha respectat les àrees de seguretat de cada element i s’ha assegurat que cada element de joc 

compleix amb els requisits de les normatives vigents. Tots els elements compleixen la Norma UNE 1176.  

Els elements de joc dinàmics són els següents: 

 

1 .Grips: Preses d'escalada de diferent forma de formigó de poliuretà. Integrades en el talús a manera de paret 

d'escalada inclinada per a accedir al cim. Ancorades al talús amb cargols d'acer inoxidable. S’han integrat com a 

mètode d’escalada auxiliar a la rampa accessible per ser més inclusius amb els usuaris.  

- Fonament: ancorat amb cargols d’acer inoxidable a la solera de formigó HA 30 amb malla electrosoldada B500T 

- HIC: < 0,60 m 

- Color: Verd 

- Material: Formigó de poliuretà 

- Esperes: No 

 

2 . Carrusel:  Carrusel enrasat al paviment compost de sòl d'alumini estampat, amb agafadors de tub d'acer 

galvanitzat lacat a la pols. Seients d'escuma microporosa de poliuretà. Ancoratge mitjançant excavació i formigonada 

in situ. Model escollit amb mides superiors a les habituals i enrasat amb el paviment per permetre l’ús accessible i 

inclusiu. 

- Alçada de 80cm 

- Amplada de 204cm  

- Longitud de 204cm 

- Pes aproximat de 367kg 

- Fonaments: 4 peces de 45x45x29cm 

de HM 25 

- HIC: 100cm 

- Drenatge: 1 tub a clavegueram 

- Color: Gris 

- Material: Estructura d’acer galvanitzat a la pols, sòl d’alumini estampat. 

- Esperes: No 

 

3 . Tobogan: de rodets d’acer inoxidable i laterals d’acer galvanitzat lacat a la pols. Aquest model permet el seu ús 

accessible i inclusiu. S’ha complementat amb una plataforma d’accés de cautxú  descrit en l’apartat 3.1 del document. 

- Alçada de 89 cm  

- Amplada de 44 cm  
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- Longitud de 651 cm 

- Fonaments: 4 peces 50x50x30 cm 

      4 peces 60x50x50 cm 

        HM 25 

- HIC: 0.90 m  

- Color: Gris  

- Material: Acer inoxidable i acer galvanitzat lacat a la pols 

- Esperes: No 

 

4 . Gronxador niu: Sistema de gronxador amb pals d'acer i barres transversals d'acer amb seient per a gronxador 

d'acer galvanitzat lacat a la pols. Amb seients de gronxador per a grup.  

- Alçada de 248cm 

- Amplada de 327cm 

- Longitud de 300cm  

- Fonaments: Ancorat a la solera prevista de formigó HA 30 amb 

malla electrosoldada B500T 

- HIC: 150cm 

- Color: Gris 

- Material: Estructura d’acer a la pols 

- Esperes: No 

 

5 . Llit elàstic: Superfície enrasada al sòl accessible per a saltar. Model enrasat amb el paviment , les seves 

dimensions permeten l’ús simultani d’una cadira de rodes i acompanyant.  

- Amplada de 250cm 

- Longitud de 150cm 

- Fonaments: Caixa de formigó de 15cm de grossor i 60cm de 

profunditat. HM 25 

- HIC: 100cm  

- Drenatge: 1 tub a clavegueram  

- Color: Blau 

- Material: Tub d’acer galvanitzat lacat a la pols 

- Esperes: No 

 

Zona de joc tranquil·la 

A la zona tranquil·la es localitzen els panells sensorials, la caseta de fusta, la tauleta de fusta amb tamborets, una pissarra 

i dos intercomunicadors sonors. La funció d'aquests elements és la de formar una àrea de descans i la de crear una zona 

per afavorir el desenvolupament d'activitats i jocs que se centren més en la socialització, la imaginació i l'experimentació. 

Cada element s’ha preparat per complir les expectatives i necessitats d’accessibilitat i inclusió presents en el projecte, 

s’ha respectat les àrees de seguretat de cada element i s’ha assegurat que cada element de joc compleix amb els 

requisits de les normatives vigents. 

Els elements de joc tranquil i els seus auxiliars són els següents: 

6 . Joc sonor-telèfon: Columna de so d'acer galvanitzat. Amb obertura en forma de con. Ancorat amb dau de formigó 

in situ 

- Alçada de 112 cm  

- Amplada de 15 cm  

- Pes aproximat de 22 kg 

- Fonaments: Ancorat a la solera prevista de formigó HA 30 amb malla electrosoldada 

B500T 

- HIC: < 0,60 m 

- Color: Gris  

- Material: Tub d’acer galvanitzat lacat a la pols 

- Esperes: No 

 

7. Caseta de fusta: Casa amb estructura de fusta sense superfície de paviment per a permetre l'accés sense 

obstacles de tots els usuaris. Ancoratges d'acer galvanitzat integrats a fonamentació de formigó in situ 

- Alçada de 150cm 

- Amplada de 190cm 

- Longitud de 175cm  

- Pes aproximat de 250kg  

- Fonaments: 4 peces de 40x40x90cm HM 25 

- HIC: < 0,60 m 

- Material: Fusta 

- Esperes: No 

 

8 . Panells sensorials: conjunt format per panells sensorials amb diversos elements per jugar, amb pals de fusta 

d’alçada 1,25m i 10 cm de diàmetre, ancorats amb daus de formigó.   

Tipus 1: Panell de joc musical, sacsejada musical. 

Tipus 2: Panell de joc musical, tambor tou.  

Tipus 3: Panell de joc musical, campana lira. 

Tipus 4: Panell de joc lúdic, tic toc. 

Tipus 5: Panell de joc lúdic, mostrador.  

Tipus 6: Panell de joc lúdic, àbacus. 

Tipus 7: Panell de joc lúdic, tres en fila 

Tipus 8: Panell de joc lúdic, laberint.  

- Alçada de 0.7 m      

- Longitud de 0.6 m 

- Amplada de 1.5cm 

- Fonaments: Ancorat a la solera prevista de formigó HA 30 amb malla electrosoldada B500T 
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- HIC: <0.60m 

- Color: Verd 

- Material: Panells de HPL 

- Esperes: No 

 

9 . Tauleta i cadires: Taula rodona de fusta amb tamborets rodons. Amb cants arrodonits per a evitar danys. 

Ancoratges d'acer galvanitzat amb formigó in situ. Es contempla uns distribució accessible i inclusiva, eliminat un 

tamboret i permetent l’apropament d’una cadira de rodes. 

- Alçada de 60cm 

- Amplada de 35cm 

- Diàmetre de 105cm  

- Pes aproximat de 285kg  

- Fonaments: 9 peces de 20x20x30cm HM 25 

- HIC: < 0,60 m 

- Material: Fusta 

- Esperes: No 

 

Elements urbans auxiliars 

A la zona tranquil·la podem trobar una zona d’estada amb penjadors i bancs. Aquests elements són els següents: 

 

Penjadors: d’acer galvanitzat soldats en taller. 

- Alçada de 0.90 cm  

- Longitud de 6.25 cm 

- Fonaments: soldada a la tanca perimetral en taller 

 

Bancs:  bancs de formigó.  

- Alçada de 45cm  

- Amplada de 60cm  

- Longitud de 240cm 

- Pes aproximat de 1.483kg 

- Fonaments: 2 ancoratges d’acer de 4cm de diàmetre 

formigonades a la solera HA 30 amb malla 

electrosoldada B500T. 

- Se li aplicarà un tractament antigraffitti. 

 

Elements fora de l’àmbit 

En la proposta també hi consta el desplaçament d’una paperera per alliberar la façana sud-oest. 

Paperera Barcelona, d’acer acabat lacat i pintat:  

- Alçada de 90cm  

- Amplada de 42cm  

- Longitud de 52cm 

- Capacitat: 70l 

- Ancoratges d’acer formigonats i collats amb les potes 

de la paperera  

 

Senyalització  

La ubicació de la senyalització, així com la seva naturalesa, s’ha definit a partir del Plec de prescripcions tècniques per al 

disseny, l’execució i la recepció de les àrees de joc infantil de Barcelona. S’informa de: 

- La prohibició d’entrada de gossos. 

- La prohibició de fumar i de llençar burilles de cigarret dins de l’àrea. 

- L’obligació de recollir les deixalles i utilitzar les papereres. 

- La responsabilitat dels pares o acompanyants del bon ús de la instal·lació. 

- El telèfon de manteniment. 

- El telèfon d’urgències mèdiques.  

- Els senyals es revisaran i validaran en fase d'obra amb el departament corresponent 

La seva ubicació i quantitat es determina segons el Plec: Una senyal per cada accés sempre i quan la distància entre elles 

sigui superior als 15 m. Això vol dir que en la proposta s’ubicaran dues senyals, una a cada cantonada de la façana 

d’accés a l’àmbit.  

A més a més, donat que l’àmbit de jocs infantils és accessible, s’ha escollit una senyal que ho reflecteixi correctament. 

 

Planta senyalització jocs infantils  
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Llegenda gràfica 05 F/1   Llegenda industrial 05 F 

6.- ELEMENTS I MESURES AUXILIARS PER AL CUMPLIMENT D’ACCESSIBILITAT I INCLUSIVITAT 

Per satisfer correctament les necessitats d’accessibilitat i inclusivitat s’ha utilitzat una gran varietat d’elements especials 

que ajuden a l’organització de l’espai, a la protecció dels usuaris i al correcte ús dels elements proposats. Aquests són els 

següents: 

- Paviment de cautxú:    

La proposta compta amb un acabat de cautxú en tota la superfície de l'àmbit. Aquest acabat permet la utilització de 

diferents colors del mateix material que és utilitza per a l'organització i comprensió visual d'àrea de jocs. Com s'ha 

esmentat anteriorment s'agrupen els jocs en dues zones de diferent color, blau (jocs dinàmics) i beix (jocs tranquils). 

 

El gruix del mateix ve determinat per l'altura de caiguda mitjana (HIC) de < 1,50 m. Això implica la utilització d'un paviment 

de 7 cm de gruix, respectant les capes que vénen determinades pel plec de prescripcions. 

 

Es troba limitat per la barana en tres dels seus extrems i en el quart, que coincideix amb la trobada amb el passeig per als 

vianants, es resol el mateix amb una platina enrasada a l'acabat actual del passeig i el nou acabat de cautxú. 

 

Detall trobada cautxú i passeig amb una xapa d’acer  

- Guia podotàctil: Aquest element prefabricat de cautxú, de consistència més rígida, s’utilitza, per delimitar els 

recorreguts dins l’àmbit i per crear un límit de separació entre les dues zones de joc. D’aquesta manera queda clara la 

distinció de zones i s’evita perill cap als usuaris.  

Se situen encastats en el paviment i fan la funció de guies podotàctils. Aquestes peces es troben en la rampa per a guiar 

als usuaris fins al cim, en la baixada del tobogan per a guiar-lo fins a l'exterior i en el perímetre de separació entre la zona 

de jocs dinàmica i la zona de jocs tranquils. 

Es compon de peces de formigó de poliuretà i s'ancoren a la llosa amb caragols d'acer inoxidable. Sobresurt 5mm sobre 

la rasant del paviment. 

 

Detall guia podotàctil 

 

- Barana d’acer: Es proposa l'ús d'una barana perimetral feta amb tubs d'acer de 8 cm de diàmetre amb una separació 

d'uns 8 cm entre ells soldats a una base d'acer galvanitzat de perfil L de 26 x 8 cm collada a la llosa per la cara més llarga 

i enrasada amb el paviment. Per evitar l'atrapament es lliguen els tubs per la part superior amb una barra de 15 cm de 

diàmetre que travessa tots els tubs. S'ha escollit aquest tipus de barana perquè és el model més agradable i segur per als 

infants i perquè la seva envergadura permet ubicar-hi alguns elements extra, com els penjadors de la zona de descans, el 

passamà al costat de la rampa o un xilòfon musical a la part superior de la rampa. L'alçada de la barana és variable en 

funció de la cota a la qual es troba dins de l'àmbit, però com a norma general s'ha decidit que sempre s'ha d'assegurar 

que la barana té una alçada superior a 90 cm en tota la seva extensió i superior als 100 cm si el desnivell entre l'interior de 

l'àmbit i l'exterior supera els 50 cm. D'aquesta manera la barana compleix amb la necessitat d'evitar caigudes dins de la 

zona de jocs. 

Aquesta barana permet a més tant l'addició de ganxos per a deixar les motxilles en la zona de descans, com la integració 

d'un xilòfon, dins de la seva estructura. 

 

Secció tipus de la barana 
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- Rampa d’accés al tobogan:  

La connexió entre la cota més baixa de l'àmbit i l'accés al tobogan es resol mitjançant una rampa accessible del 8%, amb 

un sòcol de cautxú per a evitar caigudes. També compta amb un passamà doble soldat a la tanca perimetral i un a l’altre 

costat. Té una secció lliure d'obstacles de 1,8 m.  

 

Passamà rampa   

7.- SERVEIS 

Si bé la inclusió dels jocs no interfereix amb els serveis dins l'àmbit, dos dels jocs implantats preveuen una connexió a la 

xarxa de clavegueram dins del seu conjunt: el llit elàstic i el carrusel.  

Com s'esmentava anteriorment, els punts de drenatge de cada joc es connectaran a un nou pou cec dins de l'àmbit. 

Posteriorment, aquest nou pou es connecta a l'existent que es troba enfront de l'àmbit.      

8.- CERTIFICACIÓ DISSENY ÀREA DE JOCS 

Tal com s’ha acordat amb el departament de Jocs Infantils, i degut a la continua comunicació per part de l’equip redactor 

en el desenvolupament de la proposta, no es considera necessari certificar l'àrea de jocs en fase d’executiu.  

9.- NORMATIVA REFERENT A L’ACCESSIBILITAT I JOCS INFANTILS 

El disseny de la proposta s’ajusta a la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i jocs infantils recollida als següents 

documents: 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 

l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats 

- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, L’EXECUCIÓ I LA RECEPCIÓ DE LES ÀREES 

DE JOC INFANTIL, revisada el 15/10/2014, que dictamina la configuració dels espais de joc infantil, així com la 

seva seguretat, els materials i els mètodes d’assaig, amb l’objectiu de garantir el dret al joc i d’evitar, en la 

mesura del que sigui possible, els accidents i altres eventualitats que puguin posar en perill la integritat dels 

infants.   

- La resta de normativa recollida a l’annex 2 Compliment de prescripcions. 
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Annex 20 – GESTIÓ DE RESIDUS 
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1.- INTRODUCCIÓ  

El 13 de febrer de 2008, es va publicar en el BOE, el Reial Decret, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició. La entrada en vigor del present RD va ser el 14 de febrer de 2008. Per als projectes 

de titularitat pública és obligatori en tots aquells projectes on la seva aprovació es realitzi a partir del 14 de febrer de 2009. 

El RD inclou una sèrie de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva aplicació: 

Residu de construcció o demolició: qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció o demolició, del qual 

el seu posseïdor es desprengui o del que tingui la intenció o obligatorietat de desprendre. 

Obra de construcció o demolició: tota aquella execució, reforma o demolició de edificis, carreteres, ports, urbanitzacions, 

obres civils, etc... 

Productor de residus: la persona titularitat del ben immoble, titular de la llicència urbanística, etc... (promotor) 

Posseïdor de residus: persona que executa l’obra de construcció (constructor, subcontractista o treballador autònom). 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament 

específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no es 

soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta 

negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o 

perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus 

hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials 

o subterrànies. 

L’àmbit d’aplicació del RD és sobre tots els residus de construcció excepte les terres i pedres no contaminades reutilitzades 

en una mateixa obra o en diferent obra i els iodes de dragats no perillosos. 

El productor dels residus (promotor o titular de la llicència) ha de complir les següents obligacions: 

- Incloure en el projecte d’execució de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que 

contingui com a mínim l’article 4 i un inventari dels residus perillosos. Quan es tracti d’un projecte bàsic, segons 

l’article 4.2. 

- Caldrà disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció han estat gestionats durant 

l’execució de l’obra. 

El posseïdor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autònom) ha de complir les següents obligacions: 

- Presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de la construcció i demolició. Aquest pla ha de ser aprovat 

per la Direcció d’Obra i acceptat per la propietat. 

- Nombroses obligacions encaminades a la gestió, entrega, manteniment, documentació de los residus 

conforme l’article 5. 

El present annex recull el corresponent Estudi de gestió de residus de construcció i demolició del Projecte Executiu de 

renovació de l’area de jocs infantils del Pg. Sant Joan i el mobiliari de l’entorn, al districte de Gràcia, de Barcelona. 

 

2.- ACTIVITATS A REALITZAR 

Dins del conjunt d’activitats de l’obra, en aquest apartat es realitza una previsió d’aquelles operacions i procediments 

susceptibles de produir residus. Tot seguit s’enumeren les activitats i procediments potencialment productores de residus 

que es preveuen en aquesta obra. El contractista haurà de gestionar adequadament la seva execució per tal que la 

producció de residus sigui mínima, mitjançant la reutilització o reciclatge en obra, entenent sempre la reutilització com a 

prioritària sobre el reciclatge. En els casos en que això no sigui possible, haurà de dur a terme la gestió com a residus 

sobrants o no aprofitables, sota els criteris de minimitzar-ne el impacte ambiental i maximitzar-ne la prevenció. Per a tal fi, 

caldrà destinar els RCD sortints de l’obra a la instal·lació de tractament autoritzada més adient, mitjançat transportistes 

autoritzats. 

2.1.- Activitats potencialment productores de residus 

Demolicions :  Paviments de panot 

Paviments asfàltics 

Obres de drenatge (col·lector, cunetes, arquetes, canonades) 

Desmuntatge de columnes d’enllumenat i pals de formigó i fusta 

Moviments de terra :  Transport de productes resultants de l’excavació. 

Terraplenat, abocament i compactat de terraplens 

Drenatges :   Excavació de rases 

Col·locació de tubs de formigó, PRFV i PVC 

Construcció de col·lectors, pous i arquetes 

Replè i compactat de rases 

Paviments :  Vorades i guals de granit prefabricat 

Peces de prefabricades de basalt i formigó 

Peces  de panot 

Aglomerat asfàltic 

Enllumenat:  Excavació de rases 

Cablejat 

Escomeses 

Fonaments de formigó 

Col·locació de columnes 

Replè i compactat de rases 

Jardineria:  Plantacions d’arbrat i gespa rústica 

Acabats :  Paviments urbans 

Serveis:  Excavació de rases 

Col·locació de tubs 

Replè i compactat de rases 

 

2.2.- Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars previstos en l’execució de l’obra 

MOVIMENT DE TERRES, EXCAVACIÓ 

• Maquinària d’excavació 

• Maquinària de moviment de terres 
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• Maquinària de compactació 

• Compressors i martells pneumàtics 

• Eines manuals 

ESTRUCTURES: 

• Encofrats 

• Acers 

• Formigoneres 

• Bombes de formigó 

• Grues 

• Eines manuals 

POUS, RASES, ETC. 

• Maquinària d’excavació 

• Camions 

• Formigoneres 

• Grues 

• Prefabricats 

• Eines manuals 

FERMS I PAVIMENTS (paviments de MBA i de formigó) 

• Maquinària de fresats i talls amb disc 

• Maquinària de compactació 

• Camions 

• Maquinària de neteja 

• Eines manuals 

• Encofrats 

• Acers 

• Formigoneres 

• Bombes de formigó 

• Regla vibrant 

DESVIAMENT DE TRÀNSIT 

• Senyalització horitzontal (maquinària de pintar) 

• Senyalització vertical (camions i eines manuals) 

• Senyalització mòbil (camions i eines manuals) 

DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

• Formigoneres 

• Tubs i canonades (camions, grues petites) 

• Recobriments (maquinària petita de compactació) 

• Grues 

• Prefabricats 

• Eines manuals 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D’ENLLUMENAT: 

• Conduccions 

• Generadors 

• Escomeses 

• Llums i projectors 

• Armaris 

• Estacions transformadores, reguladors i quadre de maniobra 

• Eines manuals 

SENYALITZACIÓ, ABALISSAMENT  

• Maquinària de clava de senyals 

• Perfils d’acer 

• Camions 

• Perfils de fusta 

• Eines manuals 

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

• Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

• Instal·lació d’aigua provisional d’obra 

• Instal·lació de sanejament provisional d’obra  

• Oficines d’obra 

• Serveis higiènics 

• Vestuaris 

• Menjador 

ÀREAS AUXILIARS 

• Zones d’apilament provisional de materials d’obra 
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3.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

L’execució de les diferents unitats d’obra generen una sèrie de residus ja sigui derivats de la construcció o de la demolició. 

Els residus procedents de la construcció són tots aquells generats de forma auxiliar per a executar cada una de les partides 

d’obra. S’entén dintre d’aquest concepte els materials d’emmagatzematge i transport dels materials de l’obra (palets, 

plàstics...), els excedents i retalls d’obra (restes de tubs, ferralla, peces prefabricades...), les peces i productes rebutjats, 

documentació d’obra (paper i cartró)... Aquests residus depenen de la quantitat de materials a utilitzar en cada obra, la seva 

procedència, la organització i gestió de l’obra, etc. 

L’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, indica que s’ha d’estimar el volum de residus de construcció i demolició que es generarà en obra 

en l’Estudi de Gestió de Residus. 

En el present estudi s’elabora una estimació del volum de residus de construcció i enderroc que es generen en obra. La 

classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER). 

3.1.- Estimació de la quantitat de residus d'enderroc. 

S’ha tingut en compte tot l’enderroc que s’ha de dur a terme i també l’esponjament que  aquest comporta. 

 

A banda dels enderrocs directes, també s’ha tingut en compte residus derivats de l’enderroc i que generen tot tipus de 

residus com són residus especials i ferralla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.- Estimació de la quantitat de residus de construcció. 

A partir de les partides noves de construcció s’ha generat una estimació dels residus que sorgiran a partir de l’execució del 

projecte. Aquesta estimació s’ha fet seguint la codificació de la directiva Europea. A continuació s’adjunta la estimació de la 

runa. 

 

 

  

Concepte Longitud [m] Superficie [m²] Costat a [m] Costat b [m] Volum [m³] Esponjament Volum [m³]

Enderroc de paviment asfàltic 8,63 0,1 1,5 1,29

Tanca de fusta 74,1 0,8 0,1 1,5 8,89

Total m³ 10,19

Tipus Codi Volum [m³] Pes [Tn]

Fusta 170201 0,92 0,23

Ferralla 170407 0,18 0,07

0,06 -

Resum d'enderrocs

Residus Especials

Concepte Volum [m³] Esponjament Volum [m³]

Balanç moviment de terres 102,02 1,35 137,73

Total m³ 137,73
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3.3.- Estimació de la quantitat de residus especials 

Pel que fa als residus classificats com a "especials", la gestió i el tractament són força complexos. Això fa que hagin d'invertir 

un major esforç en les accions de prevenció. D'altra banda, les instal·lacions de tractament solen estar a més distàncies 

que en el cas dels "no especials". Per solucionar aquest problema, existeixen deixalleries i Plantes de Transferència de 

titularitat pública. L'entrada de residus en aquestes plantes està subjecta a un límit de kg per productor, per la qual cosa, de 

nou, s'haurà d'invertir en la seva minimització. L'inventari que segueix, és una estimació qualitativa potencial, ja que, en 

funció de l’estricta que sigui l'aplicació de les mesures de prevenció, variaran les quantitats generades i fins i tot podrà evitar 

la generació d'alguns d'ells. 

Relació de residus "especials" que potencialment es poden generar durant l'execució de l'obra: 

 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per a la obtenció 

d’informació sobre gestors de residus es pot consultar a l’Agència Catalana de Residus. Tot i que en aquest estudi es 

recomanen certs gestors, serà amb l’elaboració del Pla de “Gestió de Residus” quan s’hauran de definir de forma definitiva, 

tan els gestors com els transportistes autoritzats. 

Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, on les fibres es troben barrejades amb altres 

materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, 

xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme 

per les vies respiratòries, per tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió a l'aire.  

En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos 

pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació 

vigent. 

3.4.- Gestor de Residus 

 

 

A: Ubicació de la obra 

B: Ubicació de l’abocador 

Distància per carretera: 11,3 km 

Area de jocs infantils Pg. Sant Joan

Branca: Obra civil

Tipologia: Reurbanització

Codi Residu Volum(m³) Massa(T)

130205 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants0,00 0,00

150101 Envasos de paper i cartró 0,01 0,00

150102 Envasos de plàstic 0,00 0,00

150104 Envasos metàl·lics 0,00 0,00

150110 Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes0,01 0,00

150111 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa0,01 0,00

150202 Absorvents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses0,00 0,00

160604 Piles alcalines (excepte 160603) 0,00 0,00

160605 Altres piles i acumuladors 0,00 0,00

170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 170106)0,83 1,04

170201 Fusta 0,13 0,03

170203 Plàstic 0,05 0,00

170301 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla 0,09 0,10

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 1703010,38 0,46

170405 Ferro i acer 0,02 0,11

170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses 0,00 0,00

170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901,0170902 i 1709030,10 0,08

200121 Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri0,00 0,00

200201 Residus biodegradables 0,58 0,04

200301 Mescles de residus municipals 0,03 0,00

30104 Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i fulloles que contenen substàncies perilloses0,00 0,00

80318 Residus de tóner per impressió diferents dels especificats en el codi 0803170,00 0,00

Total 2,23 1,88
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4.- MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 

4.1.- Introducció 

Aquest estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal 

de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

Es defineix com a prevenció de residus a totes aquelles accions anteriors o simultànies a l’execució de l’obra que, com a 

conseqüència de la seva aplicació, portaran a una minimització de la quantitat de residus generats i a un augment de la 

seva qualitat. 

La minimització quantitativa s’assoleix mitjançant dos grups d’accions paral·lels: Per una banda, les que tenen com a 

objectiu una disminució de productes de rebuig de l’obra (el que tradicionalment es coneixia coma “residu”), i per l’altra 

banda les que pretenen que part d’aquests materials passin de ser un “residu” a ser un “subproducte”, és a dir, que es 

puguin reutilitzar o reciclar en la mateixa obra o en una altra activitat externa. Per augment de la qualitat dels residus s’entén 

la disminució de la seva toxicitat i perillositat per a les persones o el medi ambient. 

En aquest sentit, l’elaboració d’aquest estudi, així com la del “Pla de Gestió” previ a l’execució de l’obra, ja són, per si soles, 

una bona eina de prevenció de residus. D’altra banda, hi ha accions que estan a mig camí entre la prevenció i la gestió. Les 

operacions de gestió i les mesures de separació en obra també són, des d’un punt de vista conceptual, mesures de 

prevenció, ja que entre els seus objectius es troben la reconversió de residus potencials en subproductes, i la disminució 

de la perillositat dels materials que caldrà exportar de l’obra per a ser gestionats externament (residus d’obra). És per això 

que hi ha accions que es poden considerar de prevenció que en aquest estudi estan desenvolupades en els apartats de 

“Mesures per a la separació de residus en obra” i “operacions de reutilització, valorització o eliminació”. 

Malgrat que la generació de RCD per habitant i any a Catalunya és sensiblement inferior a la mitjana de la UE, solucionar 

el què fer amb aquests residus és cada cop més urgent. No és acceptable despreocupar-s’hi degut a que són recollits i 

transportats a un abocador, ja que els abocadors són cars i tenen un marcat impacte ambiental. És convenient doncs, 

revertir aquesta tendència d’abocar-los com a mètode principal de tractament. Si reduïm els residus que habitualment es 

generen en la construcció, disminuirem els costos de gestió, ens caldrà comprar menys matèries primeres i el balanç 

ambiental global serà beneficiós. 

4.2.- Jerarquia de les mesures 

Les alternatives de gestió són diverses, però sempre s’hauran d’ajustar a la següent jerarquia: 

1. Minimització de l’ús de recursos necessaris: Aquesta exigència comença en l’elaboració del projecte i segueix 

en el procés de direcció d’obra. 

2. Minimització de la producció de residus en cada procés: Per exemple, millorant les condicions 

d’emmagatzematge conservarem millor els materials i evitarem que es facin malbé i esdevinguin residu. 

3. Reutilització de materials: Donar-los el mateix ús, o un de diferent, sense necessitat d’aplicar-los cap procés 

de transformació. Es prioritzarà la reutilització en la mateixa obra respecte de la reutilització externa. 

4. Reciclatge de materials: Donar-los un nou ús després d’aplicar-los un procés de transformació. Igualment es 

prioritzarà el reciclatge dins de la mateixa obra. 

5. Valorització energètica: Es realitzarà únicament fora de l’obra, en plantes de tractament autoritzades per 

l’Agència de Residus de Catalunya i amb la tecnologia adient per a minimitzar el impacte ambiental. 

6. Minimització dels tractaments finalistes: Destinar els residus a abocador ha de ser el darrer recurs, quan els 

que s’han enumerat anteriorment no siguin viables. És preferible abocar-los en monodipòsits abans que en 

abocadors no específics, però en qualsevol cas hauran de ser autoritzats per l’Agència de Residus de 

Catalunya. 

 

4.3.- Accions de prevenció en funció dels materials emprats 

Per a tots els materials: 

a) La quantitat de materials comprats haurà d’ajustar-se a les necessitats reals de l’obra. El càlcul correcte de la 

quantitat de materials necessaris, a més a més de suposar una reducció de despeses, contribuirà a reduir la 

generació de residus. 

b) Els subministres es compraran només quan el seu ús estigui previst de forma més o menys immediata. 

D’aquesta manera, i amb unes bones condicions d’emmagatzematge, s’evitarà que es facin malbé i es 

converteixin en residus. 

c) Es prioritzaran els subministradors que disposin de certificació ambiental EMAS o ISO 14001. D’aquesta 

manera es garantirà el mínim impacte ambiental en tot el cicle productiu. 

Fusta: 

a) Els mitjans auxiliars i embalatges de fusta procediran de productes de fusta recuperats i s’utilitzaran tants cops 

com sigui possible. Només quan estiguin molt deteriorats es separaran per al seu reciclatge o tractament 

posterior. Es mantindran separats d’altres productes que els puguin contaminar. 

b) Els palets seran tornats al subministrador corresponent, ja que aquesta és la millor manera d’assegurar-ne la 

reutilització. 

c) Els encofrats es reutilitzaran tants cops com sigui possible. Caldrà desar les peces retallades per a utilitzar-

les per a geometries especials. 

d) Les fustes usades s’emmagatzemaran sota cobert i ben classificades per a una reutilització ràpida i eficient. 

No s’ha d’abusar de l’ús de claus, ja que dificulten el tall i posterior reutilització de la fusta. 

e) Els fragments de fusta sobrants que no es puguin reutilitzar mai es cremaran en l’obra. Es trituraran per a ser 

utilitzats com aglomerat o serradura en la mateixa obra o fora d’ella i, com a darrer recurs, per a valorització 

energètica en plantes autoritzades. 

Metalls: 

a) Els perfils i barres d’armadures han d’arribar a l’obra amb la mida definitiva, llestes per a ser col·locades i, a 

ser possible, doblegades i muntades. D’aquesta manera no generaran residus en l’obra. 

b) Per a reutilitzar-los es preveuran les etapes de l’obra en que s’origini més demanda i s’emmagatzemaran en 

conseqüència. 

c) Per a reciclar els metalls, es separaran els fèrrics dels no fèrrics, ja que el seu procés de reciclat i preu de 

compra són diferents. És convenient implicar els subministradors de material en la recollida de sobrants. 

Embalatges i plàstics: 

L’alternativa preferible és la recollida per part del proveïdor de material, ja que és qui disposa de les millors condicions 

logístiques per a reutilitzar-los o reciclar-los. En qualsevol cas, no s’ha de separar l’embalatge del producte fins que aquest 

no hagi de ser utilitzat, i després d’usar-lo, cal desar l’embalatge immediatament. D’aquesta manera evitarem la degradació 

tant del producte com de l’embalatge. S’utilitzaran materials amb embalatges de productes reciclats. 

Residus especials: 

a) La manipulació d’alguns materials, com ara olis o bateries, originen residus potencialment perillosos 

i requereixen una manipulació especialment curosa.  

b) Els residus especials, així com els seus envasos i embalatges, s’han de separar i emmagatzemar-se 

en un recinte separat, cobert, ventilat i amb les especificacions que s’exposaran més endavant. 

c) La solució més desitjable és que no es generin. Per a tal fi se’n reduirà el volum tant com sigui 

possible. Això s’assoleix amb una bona planificació de compres i acabant sempre el contingut de 

cada envàs sense deixar-hi restes sense utilitzar. 
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Deconstrucció, excavació i fressat: 

En el marc de la prevenció de RCD, és més adient aplicar el concepte de desconstrucció en lloc d’enderroc o demolició. El 

procés de desconstrucció no es defineix en un únic model d’execució, sinó que admet diversos models i graus d’intensitat, 

segons els objectius previstos i el context de l’obra. En qualsevol cas, sempre es tracta d’un procés gradual i selectiu en el 

que s’utilitzen diversos mètodes i tècniques. A la pràctica no es buscarà l’aprofitament total dels materials desmantellats, ja 

que aquest no seria un objectiu ajustat a la realitat. Els dos objectius a assolir són el màxim grau d’aprofitament dels 

materials i la viabilitat del procés. 

4.4.- Accions de prevenció en funció de les fases d’execució 

 

ACCIONS DE PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 

terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament. 
  

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 

munten a obra sense gairebé generar residus. 
  

3 
S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 

construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar. 
  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.   

5 
S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra. 
  

6 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró 

guix per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 
  

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.   

8 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat, preveure 

fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació 

una vegada finalitzada la seva vida útil. 

  

9 

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 

forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat en la seva 

producció. 

  

10 

S’ha fet un inventari específic dels residus especials o perillosos que es 

generaran per poder preveure des del projecte l’espai i les condicions 

necessàries per al seu emmagatzematge i la seva gestió externa amb gestors 

autoritzats. 

  

11 

S’han escollit materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de 

Garantia de Qualitat Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència 

ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, menor contingut de 

substàncies perilloses, etc.) 

  

12 

S’ha limitat l’ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la 

repercussió en el medi i per evitar que una mala gestió pugui contaminar la 

resta de materials sobrants. 

  

13 

S’han escollit materials i productes en funció de la informació que han aportat 

els subministradors sobre les característiques que els componen i del 

percentatge de material reciclat que incorporen. 

  

14 S’ha previst una zona d’aplec de materials adient, fora de zones de tràfec, etc.   

15 S’ha previst un emmagatzematge adequat de materials.   

16 S’ha previst un emmagatzematge adequat de residus.   

 

En les fases de programació i d’execució d’obra, i mitjançant la redacció del “Pla de Gestió de RCD”, es programaran totes 

les accions de prevenció de residus que no facin inviable l’execució de l’obra. El llistat que segueix enumera algunes de les 

recomanacions. Les mesures marcades amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per la normativa vigent. 

 

ACCIONS DE PREVENCIÓ DES DE LES FASES DE PROGRAMACIÓ I D’EXECUCIÓ D’OBRA 

1 S’optimitzarà la compra de materials, ajustant-los estrictament a les necessitats. 

2 Es preveurà un emmagatzematge adequat de materials. 

3 Es preveurà un emmagatzematge adequat de residus. 

4 Es prioritzaran subministradors amb certificació ambiental (EMAS ó ISO 14001). 

5* Es programarà la construcció d’un magatzem de residus especials. 

6 Es prioritzarà la compra de productes a l’engròs. 

7 Es prioritzarà la utilització de materials amb  vida útil més llarga.  

8 
S’escolliran materials i productes en funció de la informació que aportin els subministradors sobre 

les característiques que els componen, i del percentatge de material reciclat que incorporen. 

9 
Es limitarà l’ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la repercussió en el medi i per 

evitar que una mala gestió pugui contaminar la resta de materials sobrants. 

10 

Es prioritzaran subministradors que ofereixin garanties de fer-se responsables de la gestió dels 

residus que es generin a l’obra amb els seus productes (pactant prèviament el percentatge i 

característiques dels residus que acceptaran com a retorn) o, si això no és viable, informant sobre 

les recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts tenint en compte les seves 

possibilitats de valorització. 

11* Es senyalitzaran correctament els contenidors en funció del residu que puguin admetre. 

12 Es preveurà una formació sobre gestió de residus pels treballadors de l’obra. 

13 Hi haurà una vigilància i seguiment de la classificació dels residus. 

14 
Es disposarà dels mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra (contenidors, 

sacs, etc.) 

15 Els materials es compraran només quan el seu ús estigui previst de forma més o menys immediata. 

16* 

Els residus perillosos  i especials es separaran en origen i es recolliran selectivament a fi d’evitar la 

barreja amb residus Inerts (o amb altres residus perillosos incompatibles) i assegurar la gestió amb 

gestors autoritzats. 

17 S’optimitzarà la càrrega dels Palets. 

18 

Els treballadors de l’obra coneixeran les diferents tipologies de residu i la seva codificació segons la 

Llista Europea de Residus (LER) per poder dirigir-los correctament a les instal·lacions autoritzades 

per a la seva gestió. 
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19 
Els treballadors de l’obra coneixeran els símbols de perillositat que identifiquen als residus Especials 

o Perillosos i el quadre d’incompatibilitat entre ells. 

20 
En les fases d’obres d’enderroc, rehabilitació o reforma, es preservaran els productes o materials 

que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs de demolició. 

21 Es controlarà periòdicament si la classificació de residus que es fa està d’acord amb les instruccions. 

22 

S’escolliran materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de Qualitat 

Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut 

de reciclat, menor contingut de substàncies perilloses, etc.). 

23 

Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb sistemes 

d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, 

biodegradables i que puguin ser retornables o, si més no, reutilitzables. 

24 
Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures adequades 

d’emmagatzematge per garantir la qualitat de les terres destinades a reutilització. 

25 
Es preveurà la realització del pas d’instal·lacions, evacuació, etc. durant les tasques d’encofrat per 

evitar obertures o perforacions posteriors. 

26 

Es prendran les mesures de control adients per replantejar amb cura la situació de les obertures per 

al registre de les instal·lacions als cels rasos o tancaments interiors verticals, de manera que tinguin 

la ubicació i dimensió adequada per evitar residus superflus. 

27 

S’intentarà evitar al màxim el nombre de retalls durant la posada a l’obra i s’intentarà realitzar els 

talls amb precisió, de manera que totes dues parts es puguin aprofitar (peces ceràmiques i 

paviments, aïllaments, tubs i d’altres materials d’instal·lacions (com cables elèctrics),etc. 

28 
Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de malmetre’s amb elements de protecció (a ser 

possible, que es puguin reutilitzar o reciclar). 

29 
S’intentarà ajustar la quantitat de superfície que cal pintar i es prepararan només les quantitats de 

pintura necessàries. 

30 
Es controlarà la preparació de les barreges per a les operacions de pintura a fi d’evitar errors i, 

conseqüentment, residus. 

31 
S’intentarà la reutilització o el reciclatge dels dissolvents i les substàncies emprades en la neteja 

d’equips i eines a través d’empreses que proporcionen aquest servei. 

32 Es preveurà el rentat de pistoles en màquines rentadores que permeten la recuperació de dissolvent. 

Les accions assenyalades amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per la normativa vigent. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de paviments i altres elements 

i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la deconstrucció es realitzarà de tal 

manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa.  

Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts 

segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. 

 

5.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 

Les operacions sobre els residus que es realitzen en el mateix lloc en què es produeixen els residus, permeten un augment 

de les possibilitats de valorització de residus, ja que faciliten el reciclatge o reutilització posterior. D'altra banda, són 

imprescindibles quan cal separar residus especials potencialment perillosos per al seu tractament específic. 

5.1.- Demolicions 

El procés de demolició no es defineix segons un únic model d'execució, sinó que admet diversos models i graus d'intensitat, 

d'acord amb els objectius previstos i el context de l'obra. En qualsevol cas, sempre es tracta d'un procés gradual i selectiu 

en el qual s'utilitzen diversos mètodes i tècniques. En la pràctica no es buscarà l'aprofitament total dels materials 

desmantellats, ja que seria un objectiu no ajustat a la realitat. Els dos objectius que cal perseguir són: El màxim grau 

d'aprofitament dels materials i la viabilitat del procés. 

5.2.- Fracció vegetal 

S’ han de fer les excavacions corresponents a la terra vegetal i retirar les terres aprofitables en obra; aquest material vegetal 

aniria amb el sòl fèrtil i quedarà reservat per a una posterior utilització en le superfícies a revegetar. 

5.3.- Formigó 

L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. S’adequaran espais a l’obra per realitzar la neteja de les cubes 

de formigó. Aquests espais o recipients on s’aboqui el material sobrant, hauran de tenir la profunditat i la impermeabilització 

adequades i una col·locació que maximitzi l’evaporació d’aigua, trobar-se ben delimitades i sense afectació de cap curs 

d’aigua. Tanmateix, es posarà en coneixement dels conductors dels camions de formigó la ubicació de les esmentades 

zones. 

Al final de l’obra, o quan el recipients estiguin plens, es gestionaran el residus mitjançant un gestor autoritzat. S’hauran de 

restituir les condicions inicials de l’espai emprat, un cop finalitzada l’obra, de forma que no quedin restes de formigó. En el 

cas que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància per escrit de que les restes de formigó 

han estat abocades en instal·lacions adients (a la pròpia central o en un centre específic mitjançant cubes de decantació). 

El contractista haurà d’incloure dins del contracte del subministrament del formigó el detall del procediment finalment escollit. 

El personal d’obra, des de l’encarregat fins els operaris, hauran de conèixer aquesta disposició i vetllar per a que es 

compleixi. 

5.4.- Control de la gestió interna dels residus especials. 

Cada tipus de residu especial es separa de forma adequada i sense fer mescles que augmentin la seva perillositat o dificultin 

la seva gestió. L'envasat es durà a terme conforme a allò especificat més endavant. Els envasos o recipients que continguin 

residus especials s'etiquetaran de forma clara, llegible i indeleble conforme seguint el model d'etiqueta que estableix la 

normativa vigent.  

L'obra disposarà de zones específiques d'emmagatzematge de residus especials. Aquestes instal·lacions i les condicions 

d'emmagatzematge compliran els requisits legals i normes tècniques d'aplicació. En cap cas el temps d'emmagatzematge 

excedirà de sis mesos a partir de la data d'envasat assenyalada en l'etiqueta del residu perillós. El responsable de medi 

ambient portarà el registre actualitzat dels residus en un Llibre de Registre dels Residus. Es realitzarà anualment, d'acord 

al model especificat per l'administració competent en matèria de residus i en els terminis que aquesta indiqui. Es conservarà 

còpia de la mateixa com a mínim durant 5 anys. 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en bidons adequats i etiquetats 

segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus 

degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de 
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Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès del corresponent concurs públic, l’empresa 

adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és l’encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels 

olis usats que es generen a Catalunya. 

Cal parar especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial 

segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol 

abocament especialment en el traspàs de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i transportista 

autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb 

tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. Els productes químics inorgànics que contenen 

substàncies perilloses, fitosanitaris, pesticides..., necessiten la fitxa de seguretat  per a la seva gestió. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, l’empresa licitadora 

notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar 

els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

5.5.-  Control de la gestió externa dels residus especials. 

La contractació de gestors i transportistes es farà únicament amb els que disposin de l'autorització en vigència. Abans del 

primer trasllat o cessió d'un residu especial, es cursarà una sol·licitud d'acceptació per a cada residu identificant als gestors 

autoritzats pertinents. Aquesta sol·licitud aportarà: 

a) La identificació del residu especial. 

b) L’estat del residu especial (sòlid, líquid, pastós, gas). 

c) Les propietats físiques / químiques. 

d) La composició química. 

e) El volum i el pes. 

f) El termini de recollida (estimat). 

El període de conservació d'aquesta documentació serà, com a mínim, de 5 anys. La validesa del Document d'Acceptació 

seguirà vigent mentre no variïn les característiques del residu que es van aportar a la sol·licitud inicial. La primera setmana 

de cada mes, el responsable de Medi Ambient de l'obra revisarà el Llibre de Registre de Residus.  

Si com a resultat de l'estudi d'aquest, detectés que el període d'emmagatzematge límit està pròxim per algun residu, 

comunicarà al gestor la necessitat dels seus serveis i es concertarà una data per a la cessió i trasllat dels residus. 

Mensualment, el responsable de medi ambient comprovarà i analitzarà "in situ" la manera de treballar del personal, les 

condicions operatives i els registres oportuns per posteriorment avaluar la seva conformitat amb l'establert en aquest cas.  

5.6.- Control de retirada i cessió de residus especials 

El responsable de Medi Ambient serà l'encarregat de detectar als residus especials si la data d'emmagatzematge (màxim 6 

mesos) venç aquell mateix mes. Superar aquest període d'emmagatzematge es considera una infracció legal "molt greu". 

En rebre al gestor o transportista autoritzat es comprovarà que aquest és el contractat per l'organització, es formalitzaran 

els documents de control i seguiment per a cada residu i es comprovarà que tots els residus especials estan correctament 

etiquetats. Posteriorment, s'encarregarà d'actualitzar el Llibre de Registre de Residus i d'arxivar els documents durant un 

període mínim de 5 anys. 

Documentació associada al seguiment de la gestió externa dels RCD: 

a) Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el 

productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

b) Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu 

recorregut. 

c) Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix 

vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

d) Fitxa de destinació (FD): Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i 

el destinatari d’aquest i que té com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un 

determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

e) Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o 

posseïdor del residu. 

5.7.- Valorització 

Donar valor a elements i materials sobrants de l'obra suposa aprofitar les matèries, subproductes i substàncies que 

contenen. Evita la necessitat d'enviar a abocador bona part dels residus, optimitzant el seu ús, obtenint així beneficis 

ambientals i econòmics. Tal com es descriu en l'inventari de residus, les estructures de formigó i ferm, procedents dels 

treballs previs, així com els materials d'excavació del procés constructiu, són, des d'un punt de vista quantitatiu, els que més 

potencial de reutilització tenen en aquesta obra. Per poder optimitzar els processos de valorització in situ per posterior 

reutilització en la mateixa obra podria ser necessari disposar, durant el període de temps que el "Pla de Gestió de Residus" 

estimi, d'una matxucadora mòbil o d'un contenidor de trituració. D'aquesta manera s'obtindran les granulometries més 

adequades per a cada ús posterior. 

5.8.- Transport i destí de residus no especials 

Es realitzarà sota aquestes directrius: 

a) Es descriurà en un formulari els residus que sortiran de l'obra (tipus de residu i quantificació) i el seu destí, 

amb l'objectiu de portar un control del seu circuit. 

b) Es transferiran sempre a un transportista autoritzat, inscrit en el corresponent registre de l'administració 

competent. 

c) El destí final dels residus que no hagin pogut ser valoritzats a la mateixa obra ha de prioritzar els tractaments 

en funció de l'escala de jerarquies exposada en l'apartat de prevenció de residus. En aquest sentit s'ha d'evitar 

l'abocador en cas d'existir alguna altra instal·lació o gestor que realitzi un procés de valorització. 

d) El destí final sempre haurà de ser un gest autoritzat, inscrit en el llibre de registre de l'administració competent. 

No obstant això, per materials que puguin ser aprofitats en alguna altra obra veïna, es podran transferir al nou 

posseïdor previ registre documental de l'operació, que haurà de ser arxivada un mínim de 5 anys. 

5.9.- Resum de la gestió dels residus en l’obra 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, un recull de les operacions més elementals de gestió de residus dintre de l’obra: 
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació segons 

tipologia de residu 

Tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  

 Formigó (80T) 

 Maons, teules, ceràmics (40 T) 

 Metall (2 T) 

 Fusta (1 T) 

 Vidre (1 T)                            

 Plàstic (0.5 T)                

 Paper i Cartró (0.5 T) 

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 

l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les 

següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual 

de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 

productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 

representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats  contenidor per Inerts Formigó 

 contenidor per Inertes Ceràmica  contenidor per altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per metall       contenidor per fusta   

 contenidor per plàstic   contenidor per paper y cartró 

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+No Especials  

Inertes + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que 

li faci un tractament previ. 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

2 Reciclatge de 

residus petris inerts 

en la pròpia obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix 

emplaçament 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 

Kg:                            m3: 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 

matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

Kg:                            m3: 

 

3 Senyalització dels 

contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 

amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

 No Especials 

Barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 

residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no 

obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic 

per a cada tipus de residu: 

fusta ferralla Paper i cartró plàstic cables 

elèctrics 

  

     

 Especials 

  

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 

Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels 

residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols 

de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb 

la legislació de residus Especials. 

 

BONES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ DE RESIDUS EN LES FASES DE PRORAMACIÓ I D’EXECUCIÓ 
D’OBRA 

1 
Es destinarà un espai en el recinte de l’obra per a la correcta classificació dels residus, tot 
respectant l’escenari de separació previst i se situarà fora de zones de tràfic. 

2* 
Es senyalitzaran convenientment tots els contenidors en funció del tipus de residu que puguin 
admetre. 

3* 
En cas de haver de manipular amiant, es disposarà dels permisos pertinents atorgats per 
l’autoritat laboral competent per complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits 
per la legislació vigent en quant a la manipulació i gestió dels elements que contenen amiant. 

4* Es complirà amb el model de gestió de residus de la construcció i demolició de Catalunya. 

5 Els canvis d’oli es faran en una zona condicionada o en una cubeta mòbil. 
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6 
Es disposarà d’una quantitat de materials absorbents en correspondència amb la quantitat d’olis 
minerals que hi hagi a l’obra, per tal de controlar possibles vessaments accidentals. 

7* 
Es contractarà la gestió dels residus a gestors autoritzats, i s’ompliran els fulls de seguiment de 
residus per reflectir les quantitats reals de residus que surtin de l’obra. 

8 
Es determinaran les possibilitats de gestió (reutilització, reciclatge, altres formes de valorització, 
o dipòsit) per a cadascun dels residus que es preveu generar, en l’entorn pròxim a la construcció 
o l’enderroc. 

9 
Es preveurà la distribució de petits contenidors per les zones de treball amb l’objectiu de facilitar 
la segregació dels diferents tipus de residus. 

10 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra o a la xarxa de clavegueram estarà prohibit. 

Les accions assenyalades amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per la normativa vigent. 

6.- MESURES DE SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a dir, la tècnica 

de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o 

infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, 

amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia 

i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de construccions, paviments i 

altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant deposició, la desconstrucció es 

realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 

naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials 

obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. 

Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

- Asfalt. 

- Formigó. 

- Terres, roca. 

- Material vegetal. 

- Cablejat. 

- Metalls. 

- Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

- Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.  

- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

- Naturalesa dels riscs. 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

6.1.- Gestió de residus no especials 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius es 

centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

- Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden gestionar, 

tractar o valoritzar mitjançant els següents processos: 

 11 - Deposició de residus inerts. 

Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 

T 15 - Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 

Formigó, maons 

Materials ceràmics 

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

- V 11 - Reciclatge de paper i cartó 

- V 12 - Reciclatge de plàstics 

- V 14 - Reciclatge de vidre. 

- V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

- V 41 - Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

- V 83 – Compostatge 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de Catalunya. A 

nivell documentalment es comprovarà mitjançant: 

- Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el productor 

o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu 

recorregut. 

- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix 

vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

- Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i el 

destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un 

determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o 

posseïdor del residu. 
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6.2.- Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen reaccions nocius en 

contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu 

tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per 

gestor autoritzat.  

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: 

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

- Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els 

contenen. 

- Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de 

maquinaria i equips. 

- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen. 

- Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

- Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

- Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

- Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 

adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb 

una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, 

transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis 

residuals. Desprès del corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de 

Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a 

Catalunya. 

- Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial 

segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per 

evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 

- Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i 

transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a 

cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

- En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 

l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 

actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurarà: 

- El codi d’identificació els residus 

- El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

- La data d’envasament 

- La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, subterrànies, 

xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del 

tractament d’aquests olis usats. 

7.- GESTIÓ DE RESIDUS EN OBRA 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Ja que la zona d’obra 

és una zona amb àmplia disponibilitat de gestors, no es defineix el gestor concret a utilitzar per a cada residu, deixant aquest 

aspecte de detall a incloure en el pla de gestió de residus a redactar pel contractista adjudicatari, segons les característiques 

organitzatives d’aquest. 

Qualsevol dels gestors de residus autoritzats serà vàlid per a la realització d’aquesta feina. La llista de gestors existents es 

pot consultar a la web www,gencat.cat 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el Catàleg 

Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de 

llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el 

Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, 

tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), 

com és el cas de la seva classificació. 

7.1.- Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

- Terres 

- Roca 

- Formigó (paviments, murs, ...) 

- Mescles bituminoses 

- Cablejat elèctric 

- Restes vegetals 

- Maons 

- Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

Residus no Especials. 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 
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PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

Residus Especials: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, 

revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors 

que contenen PCB). 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies 

perilloses. 

17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o están contaminats per aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

Restes Vegetals: 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de Construcció 

i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07 Residus de silvicultura. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

- Paper i cartró 

- Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats en cap altra 

categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i elaboració 

d’aliments. 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

7.2.- Separació i emmagatzematge dels residus en obra 

Malgrat les limitacions d'espai que puguin ser causades per les característiques geogràfiques de l'àmbit d'estudi, s'han 

d'habilitar espais per a l'emmagatzematge correcte dels residus. El correcte emmagatzematge, a més de ser obligat per la 

normativa vigent en matèria de residus, és imprescindible per aconseguir els objectius de recuperació marcats en aquest 

estudi. 

L'accés a les zones de magatzem han de ser prou àmplies per a permetre una còmoda entrada de la maquinària. S'ha 

d'evitar, en la mesura del possible, tenir aplecs de residus (no especials) dispersos per l'obra. El temps de residència dels 

residus a l'obra ha de ser el mínim possible i, en el cas dels residus especials el temps màxim permès per la legislació vigent 

és de 6 mesos. 

Separació de residus “no especials” 

La separació en origen i la recollida selectiva, són accions que tenen com a objectiu disposar dels residus de composició 

homogènia classificats segons la seva naturalesa. el Reial Decret 105/2008, d'u de febrer, en el seu article 5 indica que els 

residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per a 

cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per el total de l'obra superi les quantitats següents: 

- Formigó: 80t.  

- Maons, teules i ceràmics: 40 t. 

- Metall: 2 t.  

- Fusta: 1 t.  

- Vidre: 1 t.  

- Plàstic: 0,5 t.  

- Paper i cartró: 0,5 t.  
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Per tant, és d'obligat compliment en aquesta obra la separació de materials. Per aquesta comesa s'ha de prendre com a 

referència l'inventari exposat en el capítol anterior, que classifica les diferents fraccions separades que com a mínim 

s'haurien d'obtenir, en els treballs de demolició i construcció.  

Emmagatzematge de residus “no especials” 

Un sistema d'emmagatzematge ben dissenyat i dimensionat permet un gran estalvi econòmic i d'espai, que fins i tot afecta 

fases externes de l'obra. Per exemple, sense un bon sistema d'emmagatzematge de residus és molt difícil una optimització 

de la càrrega per al seu transport a gestors externs. 

El "Pla de Gestió de RCD", concretarà el nombre i dimensió dels contenidors apropiats en funció de les fases d'obra. Però, 

com a mínim es disposarà de: 

- Zona d’aplec per a terres 

- Contenidors per a altres inerts 

- Contenidor per metalls 

- Contenidor per a plàstics 

- Contenidor per a no especials barrejats 

- Contenidor per a fusta 

Els materials petris, terres, formigó i ferm procedents de l'excavació o de la demolició es poden emmagatzemar sense 

contenidor específic, però en una àrea delimitada i convenientment separats per evitar barreges i contaminacions. 

Emmagatzematge de residus especials. 

Les condicions d'emmagatzematge dels residus especials es troben disposades en el Reial Decret 833/1998, que estableix 

que el període màxim d'emmagatzematge d'aquests residus en les instal·lacions on s'han generat no pot excedir els sis 

mesos.  

Aquesta norma preveu però, que l'òrgan ambiental, en aquest cas l'Agència de Residus de Catalunya, autoritzi 

expressament un període inicial d'emmagatzematge en les pròpies instal·lacions abans de la destinació d'aquests residus 

per a la seva gestió. Quan, per raons justificades se sol·liciti un període d'emmagatzematge superior als sis mesos que 

estableix de forma general la normativa cal que dirigeixin al registre de l'Agència de Residus de Catalunya el formulari 

corresponent completat amb les dades i la informació requerida per poder obtenir l'autorització. 

Està sota la responsabilitat del responsable de Medi Ambient de l'obra: 

a) La supervisió de la recollida, envasat, etiquetatge i emmagatzematge dels residus especials. 

b) Omplir el Llibre de Registre de Residus. 

c) Sol·licitar els serveis d'un gestor i Transportista autoritzats. 

d) Sol·licitar el Full de Acceptació dels residus. 

e) Conservar i enregistrar els documents d'acceptació i de seguiment . 

f) Control de la retirada dels residus especials. 

Característiques de la zona de magatzem de residus especials:  

a) Estructura temporal amb una superfície útil mínima de 20 m2.  

b) Amb coberta per a protecció de l'aigua i la radiació solar  

c) Tancat i d'accés restringit.  

d) La distància entre el tancament (preferiblement de maçoneria) i la coberta ha de ser  entre 70 i 120 cm, per 

permetre una bona ventilació de l'interior.  

e) El tancament ha de permetre una bona refrigeració natural del recinte, per evitar accidents per un excessiu 

augment de la temperatura.  

f) Els residus especials estaran en contenidors totalment tancats per evitar evaporacions.  

g) Els especials de naturalesa líquida hauran de situar-se en cubetes de retenció per evitar fuites accidentals.  

h) La zona habilitada per a l'emmagatzematge d'aquests residus haurà de posseir una correcta ventilació i no 

haurà d'estar propera a fonts generadores de calor o circuits elèctrics.  

i) El temps màxim d'emmagatzematge dels residus especials no podrà excedir de 6 mesos a partir de la data 

d'emmagatzematge. 

No obstant, degut a les particularitats d’aquesta obra (linealitat espacial dels treballs i poca generació de residus especials), 

es pot habilitar una caseta d’obra per tal fi, d’accés restringit, ben ventilada i d’un mínim de 12 m2 de superfície. 

8.- PRINCIPALS GESTORS DE RESIDUS PROPERS A LA ZONA DE PROJECTE 

Núm. 
TIPUS/DESCRIPCIÓ 

DEL RESIDU 
ORIGEN 

CODI 
RESIDU 

MAM (CER) 

CODI 

VAL 

CODI 
TDR 

GESTOR 

Proposat  

Classifi
c. (*) 

NE ES 

1 Residus de pintura i 
vernís que contenen 
dissolvents orgànics o 
altres substàncies 
perilloses 

Restes 
materials 

080111 V21 
V61 

V91 

T21 

T24 

Distiller, 
S.A. 

 

X 

2 

Residus de decapants o 
desvernissadors 

Restes 
materials 

080121 V21 T21 

T22 

T24 

Distiller, 
S.A. 

 

X 

3 Olis sintètics de motor, 
de transmissió 
mecànica i lubricants 

Manteniment 
de maquinària 

130206 V22 T21 

T22 

Distiller, 
S.A.  

X 

4 Fuel oil i gasoil Manteniment 
de maquinària 

130701 V61 

V23 

- Uniland 
Cementera, 
S.A. 

 
X 

5 Gasolina Manteniment 
de maquinària 

130702 V61 
V23 

- Uniland 
Cementera, 
S.A. 

 
X 

6 Envasos que contenen 
restes de substàncies 
perilloses o estan 
contaminats per aquests 

Embalatges 
diversos 

150110 V51 T13 

T21 

T36 

Distiller, 
S.A. 

 

X 
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Núm. 
TIPUS/DESCRIPCIÓ 

DEL RESIDU 
ORIGEN 

CODI 
RESIDU 

MAM (CER) 

CODI 

VAL 

CODI 
TDR 

GESTOR 

Proposat  

Classifi
c. (*) 

NE ES 

7 Absorbents, materials 
de filtració (inclosos els 
filtres d'oli no 
especificats en cap altra 
categoria), draps de 
neteja i roba protectora 
contaminats per 
substàncies 

Restes 
materials 

150202 V13 

V41 

T13 

T21 

T22 

T24 

T31 

T36 

Distiller, 
S.A. 

 

X 

8 Filtres d'oli Manteniment 
de maquinària 

160107 V22 
V41 

- FCC 
Ámbito, 
S.A. 

 
X 

9 

 

Líquids de frens Manteniment 
de maquinària 

160113 V21 T21 Distiller, 
S.A.  

X 

10 
Equips rebutjats que 
contenen amiant lliure 

Restes 
materials 

160212  T13 

T32 

Ecológica, 
ibérica y 
mediterran
ea, S.A. 

 

X 

11 Envasos de paper i 
cartró 

Restes 
materials 

150101 V11 

V51 

V61 

V85 

T12 Uniland 
Cementera, 
S.A. 

X 

 

12 Envasos de plàstic Restes 
materials 

150102 V12 

V51 

V61 

T12 Uniland 
Cementera, 
S.A. 

X 

 

13 Envasos de fusta Restes 
materials 

150103 V15 

V51 

V61 

T12 Uniland 
Cementera, 
S.A. 

X 

 

14 Envasos metàl·lics Restes 
materials 

150104 V41 

V51 

T12 FCC 
Ámbito, 
S.A. 

X 
 

15 Formigó Enderrocs, 
restes 
d’execució 
(fonaments) 

170101 V71 T11 
T15 

Gelabert 
servicios y 
mantenimie
ntos, S.A. 

X 

 

16 Fusta Restes 
materials 

170201 V15 

V61 

- Uniland 
Cementera, 
S.A. 

X 
 

17 Plàstic Restes 
materials 

170203 V12 T12 FCC 
Ámbito, 
S.A. 

X 
 

Núm. 
TIPUS/DESCRIPCIÓ 

DEL RESIDU 
ORIGEN 

CODI 
RESIDU 

MAM (CER) 

CODI 

VAL 

CODI 
TDR 

GESTOR 

Proposat  

Classifi
c. (*) 

NE ES 

18 
Mescles bituminoses 
que no contenen quitrà 
d’hulla 

Restes de 
mescles 
bituminoses 
(afermats) 

170302 V71 T12 Gelabert 
servicios y 
mantenimie
ntos, S.A. 

X 

 

19 
Metalls mesclats 

Restes 
materials 

170407 V41 - FCC 
Ámbito, 
S.A. 

X 
 

20 Terres,sorres, pedres Moviment de 
terres 

170504 V71 
V84 

T11 
T12 
T15 

Gelabert 
servicios y 
mantenimie
ntos, S.A. 

X 

 

21 Paper i cartró Restes 
materials 

200101 V61 

V11 

V85 

- Uniland 
Cementera, 
S.A. 

X 

 

22 Plàstic Restes 
materials 

200139 V12 

V61 

- Uniland 
Cementera, 
S.A. 

X 
 

23 Terra i pedres Moviment de 
terres 

200202 V71 
V84 

T11 Gelabert 
servicios y 
mantenimie
ntos, S.A. 

X 
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ABOCADOR 
CODI 

GESTO
R 

OPERACIONS 
AUTORITZADES 

ADREÇA 
FÍSICA 

ADREÇA 
CORRESPONDÈNCI

A 

UNILAND 
CEMENTERA, SA 

E-998.07 V61 Utilització com a 
combustible 

CTRA. 
COMARCAL 
31, KM 168,32 

CTRA. COMARCAL 
31, KM 168,32 

V91 Utilització com a càrrega 
en altres processos 

(08870) 
SITGES  

(08870) SITGES  

DISTILLER, SA E-04.86 V21 Regeneració de 
dissolvents 

POL. IND. 
URVASA 
C/VALLÉS, S/N 

APARTAT DE 
CORREUS 70 

T24 Tractament per evaporació (08130) 
SANTA 
PERPÈTUA DE 
LA MOGUDA  

(08130) SANTA 
PERPÈTUA DE LA 
MOGUDA  

T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència 

    

    

GESTIÓ DE 
RESIDUS 
ESPECIALS DE 
CATALUNYA, S.A. 
(GRECAT) 

E-470.98 T21 Incineració de residus no 
halogenats 

POL. IND. 
SALVATELLA 
C/ GORCS 
LLADÓ, 54-68 

POL. IND. 
SALVATELLA C/ 
GORCS LLADÓ, 54-
68 

T22 Incineració de residus 
halogenats 

(08210) 
BARBERÀ 
DEL VALLÈS  

(08210) BARBERÀ 
DEL VALLÈS  

T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència 

    

ARTESANOS DE 
ENVASES 
RECICLADOS 
CALVO, S.L. 

E-129.95 T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència 

POL. IND. 
NORDESTE C/ 
INDÚSTRIA, 68 

C/ SAURI, 17  

V51 Recuperació, reutilització i 
regeneració d'envasos 

(08740) SANT 
ANDREU DE 
LA BARCA 

(08901) HOSPITALET 
DE LLOBREGAT 

ECOLÓGICA 
IBÉRICA Y 
MEDITERRANEA, 
SA 

E-49.92 T24 Tractament per evaporació FINAL MOLL 
INFLAMABLES
, (PORT BCN), 
S/N 

FINAL MOLL 
INFLAMABLES, 
(PORT BCN), S/N 

T31 Tractament fisicoquímic i 
biològic 

(08039) 
BARCELONA 

(08039) BARCELONA 

T32 Tractament específic     

T33 Estabilització     

V23 Recuperació d'hidrocarburs     

V43 Regeneració d'àcids o 
bases 

 

    

ABOCADOR 
CODI 

GESTO
R 

OPERACIONS 
AUTORITZADES 

ADREÇA 
FÍSICA 

ADREÇA 
CORRESPONDÈNCI

A 

FCC ÁMBITO, SA E-535.98 T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència 

C/ RIERA DE 
LA SALUT, 48 

C/ RIERA DE LA 
SALUT, 48  

V11 Reciclatge de paper i cartó (08980) SANT 
FELIU DE 
LLOBREGAT 

(08980) SANT FELIU 
DE LLOBREGAT 

V12 Reciclatge de plàstics     

V13 Reciclatge de tèxtils     

V14 Reciclatge de vidre     

V15 Reciclatge i reutilització de 
fustes 

    

V41 Recicl.i recup.de metalls o 
compostos metàl·lics 

    

V52 Recuperació de 
pneumàtics 

    

GELABERT 
SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTOS
, SA 

E-806.03 T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència 

CTRA. ANTIGA 
DEL PRAT, 1 

CTRA. ANTIGA DEL 
PRAT, 1  

V11 Reciclatge de paper i cartó (08908) 
HOSPITALET 
DE 
LLOBREGAT 

(08908) HOSPITALET 
DE LLOBREGAT 

V12 Reciclatge de plàstics     

V15 Reciclatge i reutilització de 
fustes 

    

V41 Recicl.i recup.de metalls o 
compostos metàl·lics 

    

V71 Utilització en la construcció     
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

Identificació de les obres 

Les obres que es projecten tenen com a finalitat la renovació de l’aera de jocs infantila del Pg. Sant Joan i el mobiliari de 

l’entorn, al districte de Gràcia, de Barcelona 

 

Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus (E.G.R.) de la construcció i de la demolició comprèn el conjunt 

d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i de la seva materialització en obra. 

 

El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió 

que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, que haurà d’incorporar: 

Mesures de minimització i prevenció de residus. 

Estimació de la generació de residus. 

Operacions de gestió de residus. 

Plec de condicions tècniques. 

Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 

Pressupost. 

Documentació addicional referent a: 

L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 

Pla de formació d’obra. 

Documentació de control d’obra. 

 

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació contractual de l’obra, tal 

i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

 

Definicions i Competències dels Agents del Fet Constructiu 

A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a prendre decisions 

ajustant-se als continguts de: 

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 

3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de treball i de 

producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.  

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives als treballadors, 

respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors ambientals en el treball, tots 

relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i de demolició. 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat promotor: 

La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de demolició; en les obres en què 

no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble 

objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que ocasioni un 

canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de demolició. 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició segons l’article 4 del 

R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de 

Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció 

i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció (legislació autonòmica): 

1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les següents obligacions:  

a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de demolició, que contindrà 

com a mínim:  

1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i de demolició que es 

generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, 

per la qual es publiquen les operacions de valorització i d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que 

la substitueixi.  

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  

3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que es generaran a l’obra.  

4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del posseïdor de residus, de 

l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  

5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres 

operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquests plànols podran ser 

objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció 

facultativa de l’obra.  

6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l’emmagatzematge, el 

maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra.  

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formarà part del pressupost del 

projecte en capítol independent.  

b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus perillosos que es 

generaran, que s’hauran d’incloure en l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1, així com preveure’n la 

retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a 

gestors autoritzats de residus perillosos.  

c) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos en la legislació de 

les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts 

en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de demolició de l’obra.  

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència urbanística, dit projecte 

contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la demolició amb l’entrada en 

vigor del Decret 89/2010: 

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document de seguiment 

independent on s’identifiqui: 

- La persona productora o posseïdora del residu. 

- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d’obres. 
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- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar i la seva 

codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

- Les persones gestores. 

- La persona transportista. 

Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un exemplar del 

document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant els cinc anys següents. 

Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la 

gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la 

fiança establerta d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010. 

Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització de residus generats 

en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència 

d’obres determini la forma d’acreditació d’aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se: 

a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 

b) mitjançant empreses acreditades externes. 

El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 

 

Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document final d’obra, tot i no ser 

necessària la llicència d’obres. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat contractista: 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que no ostenti la condició 

de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 

construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració 

de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 105/2008 (legislació 

estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de complir amb les 

obligacions següents: 

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi l’obra estarà obligada 

a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li pertoquen amb relació 

als residus de construcció i de demolició que es produeixin a l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest 

article. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents 

contractuals de l’obra.  

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici 

dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari 

o conveni de col·laboració per la seva gestió. Els residus de construcció i de demolició es destinaran preferentment, i per 

aquest ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a altres formes de valorització.  

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document 

fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor 

i del productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o 

en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista 

europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del 

gestor de les operacions de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la persona transportista 

(art. 14.1) 

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament operacions de recollida, 

d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el gestor de 

valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran els residus.  

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions adequades 

d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior 

valorització o eliminació.  

5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan, de forma individualitzada 

per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les quantitats següents:  

Formigó: 80 t.  

Maons, teules, ceràmics: 40 t.  

Metall: 2 t.  

Fusta: 1 t.  

Vidre: 1 t.  

Plàstic: 0,5 t.  

Paper i cartró: 0,5 t.  

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i de demolició dintre 

de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament viable efectuar dita separació en 

origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de 

residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la 

instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de forma excepcional, i 

sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d’obra, podrà eximir al 

posseïdor dels residus de construcció i de demolició de l’obligació de separació d’alguna o de totes les anteriors fraccions.  

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió i a 

lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència en l’apartat 

3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. En els certificats de 

gestió constarà la identificació de l’obra (art. 15.1 del Decret 89/2010). 

 

Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà considerat gestor: 

La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que realitzi qualsevol de les 

operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.  

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del R.D. 105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició complirà amb les 

obligacions següents:  

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el qual, com a 

mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats d’acord 

a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació 

del productor, del posseïdor de l’obra d’on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de gestió, 

el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants 

de l’activitat.  

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la informació continguda en el 

registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys 

següents.  



 PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA 

 

Document 2 – Annexes 
 

                                               BJ arquitectes | t. 93 319 65 69 | bj@bjarquitectes.com | www.bjarquitectes.com 

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els termes recollits en aquest 

Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant-ne el productor i, en el seu cas, el 

número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que duu a terme una operació exclusivament de 

recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, a més haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va 

lliurar els residus els certificats de l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.  

d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un procediment d’admissió de 

residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran, 

emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter 

i puguin arribar a la instal·lació mesclats amb residus no perillosos de construcció i de demolició. Aquesta obligació 

s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el gestor 

precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.  

 

Coordinador de seguretat i de salut en obra 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, qualsevol persona 

física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció d’execució. 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de residus: 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què 

intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades de l’activitat de la 

gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 

salut a les obres de construcció, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 

fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, referides a les operacions de reutilització 

de residus i la seva gestió. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les demolicions, per garantir que 

els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 

principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) 

durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 

d'octubre sobre Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les separacions de les fraccions 

dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o les zones de 

desplaçament o de circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dels dispositius 

necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat 

i a la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la fase de producció i 

de gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de classificació i de separació 

dels residus les persones autoritzades.  

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de l’Estudi de Seguretat 

i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. Tractament de residus”, 

“21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament de zones 

d’apilament”. 

 

Director d'obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 

aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 

constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 

proposat.  

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència prèvia de l’Acta 

d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de Residus del Projecte. 

El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de 

Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la direcció facultativa. 

3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i de moviment de 

terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició realment produïts en obra 

han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d’eliminació pel seu tractament per 

un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de residus que siguin 

preceptives. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb la 

documentació i els certificats que foren perceptius. 

 

REQUISITS LEGALS  

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la legislació i la normativa existent 

i vigent.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El contractista, no obstant 

això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al 

seu Pla.  

ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
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DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus 

de Catalunya. 

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 

procediments de gestió de residus. 

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 2071986, básica 

de residuos tóxicos y peligrosos. 

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto. 

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 

de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 

ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos. 

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados. 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 

DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus 

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció. 

 

LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 

- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la MMAMB”. 

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de residus en tot allò que fa 

referència a la gestió de residus. 

 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Criteris d'aplicació 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició formen part dels 

amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en capítol independent, tal i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è 

del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel que fa a la resta de 

partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en una partida alçada 

d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  partides.  

Tant els amidaments com el pressupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el capítol de Gestió de Residus 

del banc de preus deL Bedec. 

 

Certificació del pressupost de Gestió de Residus  

El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost del Projecte, i s’abonarà amb 

certificacions mensuals. 

En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el contracte d’obra corresponent. 
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 PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA 

 

Document 2 – Annexes 
 

                                               BJ arquitectes | t. 93 319 65 69 | bj@bjarquitectes.com | www.bjarquitectes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENTS 



 PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA 

 

Document 2 – Annexes 
 

                                               BJ arquitectes | t. 93 319 65 69 | bj@bjarquitectes.com | www.bjarquitectes.com 

  



 PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA 

 

Document 2 – Annexes 
 

                                               BJ arquitectes | t. 93 319 65 69 | bj@bjarquitectes.com | www.bjarquitectes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA 

 

Document 2 – Annexes 
 

                                               BJ arquitectes | t. 93 319 65 69 | bj@bjarquitectes.com | www.bjarquitectes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 



 PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA 

 

Document 2 – Annexes 
 

                                               BJ arquitectes | t. 93 319 65 69 | bj@bjarquitectes.com | www.bjarquitectes.com 

  



       PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA 

Document 2 – Annexes 
 

                                               BJ arquitectes | t. 93 319 65 69 | bj@bjarquitectes.com | www.bjarquitectes.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 21 – MEDIAMBIENTAL 



       PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA 

Document 2 – Annexes 
 

                                               BJ arquitectes | t. 93 319 65 69 | bj@bjarquitectes.com | www.bjarquitectes.com 

INTRODUCCIÓ  

 

En acompliment a la Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes de maig de 2015, el 

present projecte no està obligat a elaborar una Memòria Ambiental, ja que el pressupost estimat per a la obra inclosa en el 

projecte és inferior a 450.000 €.  No obstant això, adjunt a aquesta memòria s'inclouen els següents annexos: 

- Checklist de criteris de sostenibilitat 

- Informe criteris de sostenibilitat 

- Fitxa de declaració d'usos de la fusta 
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ANNEX I LLISTA DE CONTROL PER A L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN PROJECTES D’OBRES

A. Incorporació de criteris ambientals en els plecs de redacció de projectes d’espai públic i d’infraestructures

Indiqueu si en la redacció dels plecs de contractació s’han tingut en compte els criteris següents:

Redacció de projectes d’urbanització Sí No No escau

5.1.I Incorporació de tècnics ambientals i d’energia en el projecte

5.2.I Compliment del Decret per a l'ambientalització de les obres

5.2.II Criteris i requeriments d'autosuficiència energètica i ambiental

5.2.III Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència energètica (segons Protocol AEB i Instrucció Generació Energia Renovable)

5.2.IV Aplicació de la Instrucció de la fusta

5.3.I Criteris per fer front a l’emergència climàtica Sí No No escau

5.3.I Creació d’espais d’ombra (pèrgoles, elements estacionals, cobertes verdes,....)

5.3.I Creació d’espais verds de refugi climàtic

5.3.I Selecció de paviments amb un alt índex de reflectància

5.3.I Reserva d’espai suficient en el sòl i subsòl per la prestació de serveis climàtics

5.3.I Altres:
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5.3.II Criteris de màxima autosuficiència energètica Sí No No escau

5.3.II Minimització dels consums energètics

5.3.II Maximització de l’autoproducció energètica

Altres:

5.3.III Criteris per a la consideració del cicle de vida de la infraestructura i per a l’eficient transmissió de la informació Sí No No escau

5.3.III Cicle de vida de la infraestructura: Estudi d’alternatives

5.3.III Cicle de vida de la infraestructura: Pla de manteniment integral

5.3.III Model de transmissió de dades (preferentment BIM)

5.3.IV Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat Sí No No escau

5.3.IV Connectivitat dels espais verds (desplegament de la xarxa de corredors verds urbans)

5.3.IV Diversificació d'espècies d'arbrat i la seva selecció en funció dels serveis ambientals que ofereixen

5.3.IV Augment de la biomassa de la ciutat

5.3.IV Permeabilització del sòl en l'espai públic

5.3.IV Mesures de control de la flora exòtica i invasora

5.3.IV Creació espais de refugi i nidificació i/o plantació d’espècies que fomentin la funció d’hàbitat
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5.3.IV Ampliació del volum de sòl i de la seva qualitat als arbres viaris

Altres:

5.3.V Criteris relatius a la preservació de la qualitat de les masses d’aigua i els seus usos i a l’autosuficiència hídrica Sí No No escau

5.3.V Incloure requeriments del desplegament dels plans directors de sanejament, clavegueram i recursos hídrics alternatius

5.3.V Utilització de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS)

5.3.V Ús de Recursos Hídrics Alternatius (RHA)

5.3.V Ús de mecanismes d’estalvi en tot tipus de xarxes d’aigua

5.3.V Optimització de sistemes de reg en zones verdes 

5.3.V Selecció d'espècies amb baixes necessitats hídriques

5.3.V Recirculació d’aigua en fonts ornamentals

Altres:

5.3.VI Criteris relatius a elements urbans Sí No No escau

5.3.VI Incorporació dels criteris de sostenibilitat definits en la Instrucció d'Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona

Altres:
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5.3.VII Criteris a favor de l'economia circular (productes i materials de construcció) Sí No No escau

5.3.VII Ús d'àrids i altres materials de construcció que incorporin un percentatge de material reciclat

5.3.VII Ús de materials constructius que compleixin els criteris que estableix alguna de les ecoetiquetes tipus I

5.3.VII Exclusió de tractaments de superfícies o tractaments fitosanitaris determinats amb un impacte ambiental o sobre la salut elevat

5.3.VII Valors de l’energia grisa de materials de construcció que inclou la base de dades BEDEC de l'ITEC

Altres:

5.3.VIII Criteris relatius a la incorporació de sistemes i tecnologies TIC Sí No No escau

5.3.VIII Incorporació dels requeriments de desplegament d’infraestructures TIC d’acord al Pla Director de les TIC

5.3.VIII Elements i dispositius finals relacionats amb la contaminació acústica, atmosfèrica o el clima

5.3.VIII Elements i dispositius finals relacionats amb la composició de l'aigua

5.3.VIII Elements i dispositius finals relacionats amb els fluxos de mobilitat

5.3.VIII Elements i dispositius finals relacionats amb altres dades ambientals
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5.3.IX Criteris relatius a altres estàndards d’excel·lència ambiental Sí No No escau

5.3.IX Valoració del projecte segons la Guia d’Urbanisme+Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona  
(projectes amb PEM d’obra > 2.000.000 € o actuacions singulars)

5.3.IX Incorporació de criteris recollits en la Guia d’Urbanisme+Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona

5.3.IX Incorporació d’estàndards d’excel·lència ambiental (LEED Neighbourhood Development, BREEAM ES Urbanismo, Sustainable SITES Initiative...)
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INFORME DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

Llista de control per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres  

Programa Ajuntament + Sostenible 

Versió definitiva 

 

A. Incorporació de criteris ambientals en els plecs de redacció de projectes d'espai públic i d'infraestructures 

Indiqueu si en la redacció dels plecs de contractació s'han tingut en compte els criteris següents: 

5.1 Redacció de projectes d'urbanització Sí No  No escau  Justificació 

5.1.I Incorporació de tècnics ambientals i d’energia en el projecte   X No és d’aplicació al projecte 

5.2.I Incorporació de criteris generals d'autosuficiència energètica i ambiental   X No és d’aplicació al projecte 

5.2.II Criteris i requeriments d'autosuficiència energètica i ambiental   X No és d’aplicació al projecte 

5.2.III Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència energètica (segons Protocol 

AEB i Instrucció Generació Energia Renovable) 
  X 

No és d’aplicació al projecte 

5.2.IV Aplicació de la Instrucció de la fusta 
X   

Es dóna compliment a la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la 

fusta 

 Altres:     

5.3.I Criteris per fer front a l’emergència climàtica Sí No No escau Justificació 

5.3.I Creació d’espais d’ombra (pèrgoles, elements estacionals, cobertes verdes,....)   X No és d’aplicació al projecte 

5.3.I Creació d’espais verds de refugi climàtic   X No és d’aplicació al projecte 

5.3.I Selecció de paviments amb un alt índex de reflectància   X No és d’aplicació al projecte 

5.3.I Reserva d’espai suficient en el sòl i subsòl per la prestació de serveis climàtics   X No és d’aplicació al projecte 

5.3.I Altres:     

5.3.II Criteris de màxima autosuficiència energètica Sí No  No escau  Justificació 

5.2.I Minimització dels consums energètics   X No hi ha cap element de consum energètic contemplat al projecte 

5.2.I Maximització de l’autoproducció energètica    X No hi ha cap element d’autoproducció contemplat al projecte 
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5.3.III 
Criteris per a la consideració del cicle de vida de la infraestructura i 

per a l’eficient transmissió de la informació 
Sí No  No escau Justificació 

5.3.III Cicle de vida de la infraestructura: Estudi d’alternatives    X El projecte no interfereix amb la infraestructura adjacent 

5.3.III Cicle de vida de la infraestructura: Pla de manteniment integral    X El projecte no interfereix amb la infraestructura adjacent 

5.3.III Model de transmissió de dades (preferentment BIM)    X No és competència del projecte 

5.3.IV Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat Sí No  No escau Justificació 

5.3.IV Connectivitat dels espais verds (desplegament de la xarxa de corredors verds urbans)    X No és competència del projecte 

5.3.IV Diversificació d'espècies d'arbrat i la seva selecció en funció dels serveis ambientals que ofereixen    X No és competència del projecte 

5.3.IV Augment de la biomassa de la ciutat    X No és competència del projecte 

5.3.IV Permeabilització del sòl en l'espai públic    X No és competència del projecte 

5.3.IV Mesures de control de la flora exòtica i invasora    X No és competència del projecte 

5.3.IV Creació espais de refugi i nidificació i/o plantació d’espècies que fomentin la funció d’hàbitat    X No és competència del projecte 

5.3.IV Ampliació del volum de sòl i de la seva qualitat als arbres viaris    X No és competència del projecte 

5.3.V Criteris relatius a la preservació de la qualitat de les masses d’aigua 

i els seus usos i a l’autosuficiència hídrica 
Sí No  No escau Justificació 

5.3.V Incloure requeriments del desplegament dels plans directors de sanejament, clavegueram i 

recursos hídrics alternatius 
X    Dins de la redacció del projecte s'inclou la connexió amb la xarxa de clavegueram local 

5.3.V Utilització de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS)    X El projecte no contempla l'ús de SUDS 

5.3.V Ús de Recursos Hídrics Alternatius (RHA)    X El projecte no contempla l'ús de RHA 

5.3.V Ús de mecanismes d’estalvi en tot tipus de xarxes d’aigua    X No és competència del projecte 

5.3.V Optimització de sistemes de reg en zones verdes 
   X 

El projecte integra la seva proposta de jardineria l'estructura ja existent en el Passeig Sant 

Joan 

5.3.V Selecció d'espècies amb baixes necessitats hídriques 
   X 

El projecte integra la seva proposta de jardineria l'estructura ja existent en el Passeig Sant 

Joan 

5.3.V Recirculació d’aigua en fonts ornamentals    X  El projecte no té fonts ornamentals 

5.3.VI Criteris relatius a elements urbans Sí No  No escau  Justificació 

5.3.VI Incorporació dels criteris de sostenibilitat ambiental i social definits en la Instrucció d'Alcaldia 

relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona 
X   

Els elements urbans com el mobiliari es troben dins de l'inventari de mobiliari urbà de la 

ciutat de Barcelona 
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5.3.VII 
Criteris a favor de l'economia circular (productes i materials de 

construcció) 
Sí No  No escau  Justificació 

5.3.VII Ús d'àrids i altres materials de construcció que incorporin un percentatge de material reciclat X   Es preveu l’ús d’un percentatge de materials reciclats 

5.3.VII Ús de materials constructius que compleixin els criteris que estableix alguna de les ecoetiquetes 

tipus I 
X   Les fustes per als jocs previstos hauran de tenir l’etiquetatge FSC 

5.3.VII Exclusió de tractaments de superfícies o tractaments fitosanitaris determinats amb un impacte 

ambiental o sobre la salut elevat 
  X El projecte no preveu tractaments de superfícies ni tractaments fitosanitaris 

5.3.VII Valors de l’energia grisa de materials de construcció que inclou la base de dades BEDEC de 

l'ITEC 
  X No és competència del projecte 

5.3.VIII Criteris relatius a la incorporació de sistemes i tecnologies TIC Sí No  No escau  Justificació 

5.3.VIII Incorporació dels requeriments de desplegament d’infraestructures TIC d’acord al Pla Director de 

les TIC 
  X No és competència del projecte 

5.3.VIII Elements i dispositius finals relacionats amb la contaminació acústica, atmosfèrica o el clima   X No és competència del projecte 

5.3.VIII Elements i dispositius finals relacionats amb la composició de l'aigua   X No és competència del projecte 

5.3.VIII Elements i dispositius finals relacionats amb els fluxos de mobilitat   X No és competència del projecte 

5.3.VIII Elements i dispositius finals relacionats amb altres dades ambientals   X No és competència del projecte 

5.3.IX Criteris relatius a altres estàndards d’excel·lència ambiental Sí No  No escau  Justificació 

5.3.IX 
Valoració del projecte segons la Guia d’Urbanisme + Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona 

(projectes amb PEM d’obra > 2.000.000 € o actuacions singulars) 
  X  El pressupost estimat per a l’obra (PEC, IVA inc.) és de < 2.000.000 € 

5.3.IX Incorporació de criteris recollits en la Guia d’Urbanisme + Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona   X No és competència del projecte 

5.3.IX Incorporació d’estàndards d’excel·lència ambiental (LEED Neighbourhood Development, BREEAM 

ES Urbanismo, Sustainable SITES Initiative...) 
  X No és competència del projecte 
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FITXA DE DECLARACIÓ D’USOS DE LA FUSTA 
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ANNEX III QÜESTIONARI EXEMPLE DE RECOLLIDA DE DADES DE FUSTA PER A PROJECTES I EXECUCIÓ D’OBRES 
D’URBANITZACIÓ O EDIFICACIÓ

FITXA DE DECLARACIÓ D’USOS DE LA FUSTA

DADES CORRESPONENTS A FASE DE PROJECTE

Ús Tipus Cubicatge Codi de la partida del    
pressupost

Segell Garantia Explotació 
sostenible

Encofrat

Façana

Revestiment interior

Paviment

Altres

Instruccions per a la cumplimentació dels camps corresponents a la fase de projecte
0. Ús: Defineix la finalitat de la utilització de la fusta prevista al projecte.   

1. Tipus: Descripció del tipus de fusta prevista en la redacció de la partida corresponent al projecte. 

2. Cubicatge: Cubicatge previst al projecte per aquesta partida.   

3. Codi partida pressupost: Especificar el codi de pressupost correponent a la partida on s’empra el tipus de fusta especificat.

4. Segell de garantia explotació sostenible: Indicar el tipus de document o certificat que es sol.licita al projecte en relació a la fusta emprada.

Assenyalar també la data de redacció de la fitxa així com el títol del projecte.

Data:   Títol Projecte:     06/09/2022 Projecte executiu de renovació de l'àrea
de jocs infantils del Pg. de Sant Joan i el
mobiliari de l'entorn

Pi 17,25 m2 P311-DQ6Q

Caseta, taula i tamborets, jocs 9 elements PQA3-BJ08
PQA5-BJ10

PEFC
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Annex 22 – INFORMATIU DELS ELEMENTS DESCRITS AL PROJECTE 
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INTRODUCCIÓ 

 

Qualsevol al·lusió a marques i/o models que es pugui fer en el present projecte, es realitza a efectes indicatius, no 

vinculants i únicament amb el caràcter de referència comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits. 

Per tant, seran admissibles productes d’una marca o model similars a les citades com a exemple. Sempre que compleixin 

els mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències funcionals i estètiques. 

En aquest annex informatiu es llisten i s’adjunten les fitxes dels materials i models seleccionats: 

 

Ferms i paviments 

- PAVIMENT AMB ACABAT DE CAUTXU  

Mobiliari 

- BANCS  

Jocs infantils  

- GRIPS 

- CARRUSEL 

- TOBOGAN 

- GRONXADOR 

- LLIT ELLÀSTIC 

- TELEFON 

- CASETA DE FUSTA  

- PANELLS SENSORIALS 

- TAULETA I TAMBORETS DE FUSTA 
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Ferms i paviments 

- PAVIMENT AMB ACABAT DE CAUTXU Paviment de cautxú colorejat.Gruix de 7cm (1 cm EPDM + 6 cm capa 

base amortiguante SBR) aglutinats amb resina alifàtica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
 
 
PRODUCTO Granza de caucho M-4 
PRESENTACIÓN Granulado 
EMBALAJE Sacos de 25 kg. de PE sobre palets de 1,2 ton. 
DESCRIPCIÓN Granulado de caucho de 2 a 7 mm producido 

mecánicamente  a partir de peladura o neumático 
integral. El material está exento de impurezas y 
partículas metálicas. 

 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA: 
 

MATERIAL UNIDAD VALOR 
CONTENIDO EN CAUCHO % 55 ± 5 
NEGRO DE CARBONO % 32 ± 3 
EXTRACTO ACETÓNICO % 10 ± 3 
CENIZAS % 5 ± 3 
 
 

PROPIEDADES FÍSICAS: 
 

CARACTERÍSTICA UNIDAD VALOR 
DUREZA º Shore A 65 ± 5 
PESO ESPECÍFICO kg./dm³ 1,15 ± 0,02 
DENSIDAD APARENTE kg./l 0,55 ± 0,05 
 
 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO TÍPICO: 
 

TAMIZ MALLA ASTM % RETENIDO 
7,00 mm 02 Máx. 01 
5,00 mm 04 15 - 25 
4,00 mm 05 35 - 45 
3,00 mm 07 30 - 40  
2,00 mm 10 05 - 10 

2,00 mm > RESTO Máx. 01 
Emitido: 08.01.04 -  Revisión 6ª. Los valores de esta ficha técnica son indicativos. 



 
  
Especificaciones técnicas 
004/2008 

 
 
Los datos contenidos en este documento son valores sujetos a tolerancias de fabricación. Es responsabilidad del instalador verificar la 
aptitud del producto para la aplicación deseada y su idoneidad antes de su utilización. La información aquí contenida pretende asistir al 
cliente a determinar la aptitud de nuestros productos para sus aplicaciones. Nuestros productos están destinados a la venta a clientes 
industriales y comerciales. Garantizamos que nuestros productos cumplen las especificaciones dentro de las tolerancias indicadas. 
 
 
 
GEZOLAN AG  |   Werkstrasse 30  |  CH-6252 Dagmersellen  |  Telefon +41 62 748 3040  |  Fax +41 62 748 30 41  |  www.gezolan.ch 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Granulado de EPDM para 
pavimentos sintéticos 

Granulometría 1 - 4 mm 
 
Utilizado en superficies deportivas, pavimentos de segu-
ridad infantiles y otras aplicaciones en pisos elásticos. 
Este material puede ser aplicado mediante proyección, 
extendedora o mezclado y aplicado con espátula “in 
situ”, utilizando equipos apropiados y en combinación 
con un aglomerante o resina de poliuretano aprobada de 
uno o dos componentes. 
 
Colores disponibles 
 

Color RAL
1 Código

Rojo 3016 062

Verde 6000 067

Azul 5015 064

Blanco 1013 060

Gris 7032 065

Cáscara de huevo 1015 056

Beige 1014 066

Amarillo brill. 1012 089

Amarillo 1002 069

Verde brill. 6017 087

Azul brill. 5012 084

Azul oscuro 5010 054

Lila 4005 044

Naranja 2009 083

Rojo brill. 3020 082

Marrón 8025 046

Gris oscuro 7005 045

 

1 – Los códigos RAL son indicativos y aproximados. 
 
Almacenaje / Manipulación 
Mantener el material siempre seco y alejado de la acción 
directa de los rayos UV mientras se encuentre todavía en 
el embalaje plástico original. Leer detenidamente la Ficha 
de Seguridad del Material antes de manipular o usar este 
producto. 
    
Aviso 
Evitar el contacto con aceites, gasolina y similares. 
 
Embalaje 
Sacos de 25 kg en plástico resistente a los UV, en palés 
de 40 sacos (1.000 kg). 

Información técnica 
 
Densidad kg/dm³ 1.59   +/- 0.04 
Dens. Aparente (vacío) gr/l aprox. 660 
Dens. Aparente (compr.) gr/l aprox. 740 
Estabilidad cromática Escala de grises 4-5  
Resist. al fuego EN 9209-1 disponible bajo demanda 

 
Materia prima mezcla de caucho EPDM 
Contenido de polímero 21% +/- 1% 
Elasticidad N/mm² aprox. 6.0 
Alargamiento a rotura % aprox. 650 
Dureza Shore A 62 +/- 5 
 
Los valores podrán ser modificados sin previo aviso.  
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Galga del tamiz en mm 

Curva granulométrica 1040 
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CONIPUR 4080 
 
Moisture Curing Single Component PUR Binder with High Colour Stability 
 
Product description 
CONIPUR 4080 is a moisture curing, solvent free, 
unpigmented PUR binder of medium viscosity.  
 
Exposed to UV light, CONIPUR 4080 exhibits high colour 
stability. 
 
Fields of application 
CONIPUR 4080 is used as a moisture curing binder for 
coloured EPDM granules. It is used for the construction of 
in-situ EPDM layers for sports surfaces and children’s 
playgrounds. 
 
 
 
 

Properties 
Due to the medium viscosity, CONIPUR 4080 is easily 
mixed with the EPDM granules and the run-off from the 
granules is minimized.  
 
CONIPUR 4080 is suitable for low and high temperature 
applications. 
 
Due to the special field of application CONIPUR 4080 
features a long processing time, so that the joints can be 
adjusted easily for a rather long time. 
 
CONIPUR 4080 exhibits good colour stability. 
Nevertheless, depending on the colour of the EPDM slight 
colour changes of the installed resilient layer can occur. 

Technical Data 
 

Density DIN 53217, at 23 °C g/cm3 1.06 

Viscosity at 23 °C mPas 4000 

NCO content  DIN 53185 % 6.3 

TDI monomer percentage DIN 55956 % < 1.0 

Ready for foot traffic at 23 °C / 50 % rel. hum. h 
 

24 

Substrate and application temperature minimum 
maximum 

°C 
°C 

10 
40 

Permissible relative humidity minimum 
maximum 

% 
% 

40 
90 

Above figures are guide values and should not be used as a base for specifications! 
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CONICA AG Tel.: + 41 52 644 3600 Whilst any information contained herein is true, accurate and represents our best knowledge and experience, no warranty is given 
Industriestrasse 26 Fax: + 41 52 644 3699 or implied with any recommendations made by us, our representatives or distributors, as the conditions of use and the professional 
8207 Schaffhausen  info@conica.com competence involved in the application of the product are beyond our control.   
Suisse www.conica.com    
      

As all CONICA data sheets are updated on a regular basis, it is user’s responsibility to obtain the most recent issue. Registered users can obtain the  
actual data sheets from our webpage. Hard copies are available upon request. 

Application method 
CONIPUR 4080 is a single component material which 
should have a temperature 15 and 25 °C during 
application. For the installation of an EPDM layer, mix 
EPDM (grain size 1-4 mm) and CONIPUR 4080 using a 
forced mixer rotating at approximately 300 rev/min, for 3-5 
minutes. Ensure that the mixer reaches the sides and 
bottom areas of the mixing vessel. 
 
The material is applied using a trowel or a specially 
designed paving machine. In order to achieve good 
surface strength, the rubber granule mat must be 
compacted thoroughly. If necessary, use a compaction 
roller.  
 
Particular attention should be paid to the construction 
joints, which have to be well trowelled and compacted. If 
not, there may develop flaws which later on may lead to 
cracks in the surface.  
 
If the recommended quantity of CONIPUR 4080 is 
reduced, the mechanical characteristics decrease and the 
requirements of DIN V 18035-6 specifications might not be 
met.  
 
The rubber granules must be dry as moisture will 
accelerate the curing of the binder making installation 
more difficult or even impossible and may result in the 
binder foaming, leading to an uneven surface and a weak 
mat. 
 
The working life and curing time of CONIPUR 4080 are 
influenced by the ambient, material and substrate 
temperature, as well as by humidity. At low temperatures 
and humidity, the speed of reaction is reduced resulting in 
a longer pot life, re-coating interval and open time. At the 
same time, the viscosity increases requiring increased 
mixing time and a higher consumption. At high 
temperatures and humidity, the speed of reaction is 
accelerated and the contrary is true.   
 
Should the humidity be below 40 % it may be necessary to 
carefully mist spray the mat with water to avoid 
unacceptable curing times, which might impair the quality 
of the elastic layer. 
 
At low temperatures, curing can be slightly accelerated by 
the use of catalyst. The quantity of catalyst needed 
depends on the ambient conditions and has to be defined 
at the job site and may vary daily. As a guide, 0.2 % w/w of 
ACCELERATOR 12 or 10, as a percentage of the binder, 
may be used.  
 
For the installation of an EPDM layer, we recommend the 
use of EPDM granules that have been tested and shown to 
be suitable for use with CONIPUR 4080.  
 
 
 
 

Cleaning agent 
Re-usable tools should be cleaned carefully with 
CLEANER 40 or other suitable solvents (e.g. butyl acetate) 
before curing has taken place.  Never use water or 
alcoholic solvents as cleaners on uncured materials. 
 
Substrate condition 
Substrates to be coated have to be dry, load bearing, free 
of loose particles and substances which impair adhesion 
such as oil, grease, paint or other contaminants.  
 
The requirements mentioned in DIN V 18035-6 or the 
governing body specifications, regarding evenness, 
declivity and water permeability should be met.  
 
On concrete, it is necessary to apply CONIPUR 74 (see 
product data sheet) before installing in situ rubber granule 
mats.  
 
The bond strength of the substrate must be at least         
1.0 N/mm2 (check with an approved pull-off tester e.g. 
Herion, load rate 100 N/s).  
 
The moisture level must not exceed 4 % (check with CM 
equipment), which corresponds to maximum 75 % relative 
humidity according to ASTM F 2170. If using the calcium 
chloride test, the maximum allowable vapour emissions is 
4.0 lbs. as per ASTM F 1869.  
 
On asphalt, primer CONIPUR 70 must be used. Never use 
CONIPUR 74 on asphalt. 
 
The temperature of the substrate must be at least 3 °C 
above the current dew point temperature.  
 
Pack size 
CONIPUR 4080 is supplied in 20 kg pails or 210 kg drums 
 
Colour 
colourless 
 
Storage 
Store in original closed packing, under dry conditions at a 
temperature range of 5-25 °C. Do not expose the drums to 
direct sunlight. 
 
Safety precautions 
CONIPUR 4080 is non-hazardous in its cured condition.  
 
For protective measures, transport regulations and waste 
management please refer to the Material Safety Data 
Sheet of the product. 
 
CONIPUR 4080 meets the requirements of the EC 
directive 2004/42/EC.  



PRESUPUESTO

Número: E220319

Fecha: 10/05/2022

Cliente
BLAI PEREZ I JORDI RAMOS ARQUITECTES

ASSOCIATS SLP
B65122731

CARRETERA BARCELONA, 8
VILADECANS (08840), Barcelona, España

933192656

//

Registro Mercantil de Barcelona, tomo 39.536, Folio 190, hoja B-349524, inscripción 1a;
ENZA SOLUCIONES Y SERVICIOS S.L. - CIF:B64525785

http://www.enzass.es - email: info@enzass.es - Telf: 93 757 99 16 - Fax: 93 693 17 03

El Responsable del Tratamiento ENZA SOLUCIONES Y SERVICIOS, S.L., en cumplimiento del Reglamento General de Protección de
Datos UE-2016/679, del Parlamento y Consejo de Europa, le informa que sus datos personales serán tratados para la gestión

administrativa, contable y la prestación del servicio ofertado por ENZA SOLUCIONES Y SERVICIOS, S.L., no se cederán a terceros, salvo
por obligación legal, o para el tratamiento contable y fiscal, mediante un contrato de Prestación de Servicios entre el Responsable del

Tratamiento y el Encargado del Tratamiento, pudiendo ejercer sus derechos de; acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad
y limitación en ENZA SOLUCIONES Y SERVICIOS, S.L.:

FERRER I CLARIANA, 10-B, 08304, MATARO, BARCELONA, info@enzass.es
1/1

OBRA: PAVIMENTO DE CAUCHO EN ÁREA INFANTIL EN PASSEIG SANT JOAN

Suministro y colocación pavimento de seguridad cumpliendo con la norma UNE-EN 1177. Espesor de
7 cm (1 cm EPDM + 6 cm capa base amortiguante SBR); Colores AZUL 064 y BEIGE 066
GEZOFLEX aglutinados con resina alifática.
El precio incluye suministro de material, transporte y mano de obra.
Medición: 284,84 m2

CONCEPTO PRECIO UNIDADES SUBTOTAL

Pavimento de caucho de 7 cm (1 cm EPDM + 6 cm SBR) aglutinado con
resina alifática

99,00€ 100,31 m2 9.930,69€

Pavimento de caucho de 7 cm (1 cm EPDM + 6 cm SBR) aglutinado con
resina alifática

99,00€ 184,53 m2 18.268,47€

BASE IMPONIBLE 28.199,16€

IVA 21% 5.921,82€

TOTAL 34.120,98€
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Mobiliari 

BANCS Bancs sense recolzabraços d’estructura de formigó. Seient ergonòmic, curt a 45 cm d’altura. Dimensions 

240x60 i per de 1483 kg.  
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Sócrates es un prisma de volumen compacto que se apoya sobre 
el terreno mediante un zócalo rebajado que salva la exactitud 
geométrica y al mismo tiempo lo hace levitar. Una banca ocasional 
materializada en piedra artificial cuyas características formales y 
geometría pura la convierten en un hito individual que ordena y 
jerarquiza los espacios. 

  Update 17.03.2022

Hormigón  |    360 cm/máx.   |     2230 kg   |    6 Opcionales:      |      |   LED

SÓCRATES
Origen

Sócrates es un hito que destila su 
forma del recuerdo de los altares, 
pero que por su altura, materia y 
situación, ofrece la posibilidad de 
descansar por un rato de la misma 
manera que se podría hacer sobre 
una piedra en  el camino o en el 
umbral de una puerta.

Universal

Riguroso y sencillo en su formula-
ción, Sócrates pertenece a la nueva 
generación de elementos neutrales, 
abstractos y de uso universal.

Material

Fabricado en hormigón, acabado 
pulido brillante e hidrofugado o de-
capado e hidrofugado. Color según 
carta de acabados estándar.

Instalación

Simplemente apoyado sobre el pa-
vimento. Dispone también de dos 
puntos de anclaje para evitar su 
desplazamiento.



SÓCRATES

SÓCRATES
1. Banca

Sócrates Cubo 240* 360*        

Dimensiones 60 x 60 x 46 cm 240 x 60 x 46 cm 360 x 60 x 46 cm 

Peso 
(Opción LED)

361 kg 
351 kg

1483 kg 
1454 kg

2230 kg 
2190 kg

Iluminación Tira LED 8 W/m / 6000o K / IP67

Driver 24 V / 30-75 W / IP67

1.1 Características generales

Material  Hormigón Colocación Simplemente apoyado 
Anclado con tornillos

Acabado  Decapado e hidrofugado / Pulido e hidrofugado

Colores

GR.Gris
GR P. Gris pulido

NG. Negro
NG P. Negro pulido

BL. Blanco
BL P. Blanco pulido

CA. Gris CA 
CA P. Gris CA pulido

RA. Rojo
RA P. Rojo pulido

BG. Beige 
BG P. Beige pulido

GB P. Gris-blanco pulido

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P= 361 kg / 351 kg / 1483 kg 1454 kg / 2230 kg / 2190 kg )

Instalación
Roscar 2 tornillos a fondo (Din931 M16 x 140).
Taladrar el pavimento y llenar con resina o mortero rico. 

*Disponible en longitudes menores.



SÓCRATES

1.3 Geometría

Sócrates 360

Sócrates 240

Sócrates Cubo

SÓCRATES
1.3 Geometría

Sócrates 360 LED

Sócrates 240 LED

Sócrates Cubo LED

360

45
60

18
14

13 24

20
6

22 6

FRONTAL

PLANTA INFERIOR

240

45

18
14

13 24

60

20
6

22 6

FRONTAL

PLANTA INFERIOR

60

45

18
14

18 24

60

20
6

27 6

FRONTAL

PLANTA INFERIOR

Puerta de registro

Driver

LED

Alimentación
SECCIÓN REGISTRO



SÓCRATES

SÓCRATES

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

 Garantía  

5 años en los elementos de hormigón. 

Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

ER-0403/2016SST-0090/2010GA-2005/0072
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Jocs infantils  

- GRIPS Preses d’escalada de diferent forma de formigó de poliuretà. Integrades en el talús a manera de paret 

d’escalada inclinada per a accedir al cim. Ancorades al talús amb caragols d'hacer inoxidable. Inclou treballs 

d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació 

de l'element. 

  



INTERACTIVOFITNESS

H.I.C:

H.I.C:

H.I.C:

Nº de Usuarios:
3

Nº de Usuarios:
5

Nº de Usuarios:
3

Edades de Uso:

Edades de Uso:

Edades de Uso:

Juegos en  el Talud

Valores Lúdicos

TREPAR SALTARIMAGINATIVO

50 cm ø

La cuerda de trepa permite acceder 
a la cima del talud de ,¡manera firme 
y segura.

Certificado TÜV UNE EN-1176

Material estructural: 

Semiesferas diseñadas como parte 
del pavimento continuo y sitribuidas 
en escalera para acceder a la cima 
del talud..

Certificado TÜV UNE EN-1176

Material estructural:

Presas de escalada integradas enn el 
talud a modo de pared de escalada 
inclinada para acceder a la cima.

Certificado TÜV UNE EN-1176

Material estructural:
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- CARRUSEL Carrusel enrasat al paviment compost de sòl d'alumini estampat, amb agafadors de tub d'acer 

galvanitzat lacat a la pols. Seients d'escuma microporosa de poliuretà. Ancoratge mitjançant excavació i 

formigonada in situ. Model escollit amb mides superiors a les habituals i enrasat amb el paviment per permetre 

l'ús accessible i inclusiu. 

  



TUMBARSEGIRAR INTERACTIVOFITNESSINCLUSIVO

Spinmee

Nº de Usuarios:
4

Edades de Uso:
5-12 años

Área de Seguridad:
30 m2

H.I.C:
1,00m

hags.es   I   central@hags.es   I   971 72 75 05

Descripción

Carruseles
y Piruetas

El movimiento de rotación ayuda a los pequeños a 
desarrollar habilidades motrices y el equilibrio. Su 
exclusivo diseño, pemite el aceso a usuarios en silla de 
ruedas creando un espacio de juego integrador.

Certificado TÜV UNE EN-1176

Materiales: 

tratamiento de imprimación y lacado al polvo.

Valores Lúdicos

Spinmee

COLORES /ANCLAJE
ENTERRAR

(Requiere excavación máx a 0,60m)
OM

(Requiere solera H-250 de 0,15m)

CC
(Requiere exc. y hormigonado)

AMARILLO - - 8062101

VERDE - - 8062112

hags.es   I   central@hags.es   I   971 72 75 05

Opciones

Carruseles
y Piruetas
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- TOBOGAN Tobogan de rodets amb plataforma metàl·lica de sortida 
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- GRONXADOR Sistema de gronxador amb pals d'acer i barres transversals d'hacer amb seient per a gronxador 

d'acer galvanitzat lacat a la pols. Amb seients de gronxador per a grup. Ancoratge mitjançant excavació i 

formigonada in situ. 

  



COLUMPIARSE COLUMPIARSE 
EN GRUPO

INTERACTIVOFITNESSINCLUSIVO

Edades de Uso:
3 - 12 Años

Nº de Usuarios:
5

Área de Seguridad:
19 m2

H.I.C:
1,50 m

Omega - Bravo

hags.es   I   central@hags.es   I   971 72 75 05

Valores Lúdicos

Columpios

COLORES /ANCLAJE
ENTERRAR

(Requiere excavación máx a 0,60m)
OM

(Requiere solera H-250 de 0,15m)

CC
(Requiere exc. y hormigonado)

VERDE / 1 ASIENTO 8057763 8057785 8057786

Omega - Bravo
Descripción

Columpios

hags.es   I   central@hags.es   I   971 72 75 05

Columpiarse es beneficioso para los músculos de 
los brazos, torso y piernas, así como un excelente 
juego locomotor. Por ello sigue siendo una actividad 
importante.

Certificado TÜV UNE EN-1176

Material estructural:

Opciones
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- LLIT ELLÀSTIC llit elàstic composat perm1 marc galvanitzat en calenta, malla de salt i armelles M12 per a 

aixecar. Amb caixa de cimentació de 6m2. 

  



INTERACTIVOINCLUSIVO IMAGINATIVOEQUILIBRIO TUMBARSE FITNESS

Nº de Usuarios:
1

H.I.C:
1,00 m

Área de Seguridad:
36 m2

Edades de Uso:
3 a 12 años

Trampolín 8720

hags.es   I   central@hags.es   I   971 72 75 05

Valores Lúdicos

Accesorios Trampolín 8720

hags.es   I   central@hags.es   I   971 72 75 05

Accesorios

SAFETY AREA 
AREA DE SEGURIDAD 
AREA DI SICUREZZA 
ZONE DE SECURITE 

Descripción

Suministro e instalación de Trampolín modelo 8720 para 
niños de 3 a 12 años. Certificado TÜV UNE EN-1176

Materiales: 

Materiales:
- Marco de acero galvanizado en caliente y lacado al polvo 
de poliéster de 0,20m.
- Malla de salto realizada en segmentos de elastómero 
resistente de 1,10x1,10m. nueva malla de salto estará 
equipada con segmentos de plástico en tamaño completo.
Los modernos segmentos de plástico ofrecen numerosas 
ventajas: 
- Mayor seguridad para los pies, especialmente de los niños 

más pequeños.
- Perfil estriado para una mayor resistencia al deslizamiento 
incluso en condiciones de humedad.
- Menor riesgo de caída de objetos debajo de la malla de 
salto.
- Menor necesidad de limpieza debajo de la malla de salto.
La nueva malla de salto se implementará en un futuro muy 
próximo, aunque todavía es posible obtener el modelo 
actual, por un periodo de tiempo limitado.
Tomar en cuenta que la nueva malla de salto se adapta a los 
modelos ya existentes.

- Cáncamos M12 de acero inoxidable.intemperie.
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- TELEFON Element de joc sonor, telèfon. Alçada de 140cm, diàmetre tub 10cm, diàmetre tub de parla i escolta 

20cm, pes aproximat de 21kg per pilar .Inclòs transport, muntatge i instal·lació. Inclou treballs d'excavació, 

formigonat, transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació de l'element. 

  



COMUNICACIÓNINTERACTIVOINCLUSIVO

Nº de Usuarios:
2

H.I.C:
-

Área de Seguridad:
-

Edades de Uso:
3 a 12 años

Teléfono

hags.es   I   central@hags.es   I   971 72 75 05

Valores Lúdicos

Accesorios

hags.es   I   central@hags.es   I   971 72 75 05

Valores Lúdicos

 Tubos de acero electrogalvanizado y lacado al polvo, 
para habalr y escuchar
Conexión mediante manguera subterránea de tubo 
coarrugado.
Anclaje de tubo sobre poste de juego.

COLORES /ANCLAJE
ENTERRAR

(Requiere excavación máx a 0,60m)
OM

(Requiere solera H-250 de 0,15m)

CC
(Requiere exc. y hormigonado)

8010619 8010811 -

Teléfono

Descripción

Juego para hablar, adaptado para que pueda ser usado 
también para niños de diversidad funcional,

Certificado TÜV UNE EN-1176

Material estructural:

hags.es   I   central@hags.es   I   971 72 75 05

Accesorios

Opciones
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- CASETA DE FUSTA Casa amb estructura de fusta sense superfície de paviment per a permetre l'accés sense 

obstacles de tots els usuaris. Ancoratges d'acer galvanitzat integrats a fonamentació de formigó in situ. 
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- PANELLS SENSORIALS Conjunt format per panells sensorials amb diversos elements per jugar, amb pals 

d’acer inox d’alçada 1,25m i 10 cm de diàmetre, ancorats amb daus de formigó.   

Tipus 1: Panell de joc musical, sacsejada musical. 

Tipus 2: Panell de joc musical, tambor de llengua.  

Tipus 3: Panell de joc musical, xilòfon. 

Tipus 4: Panell de joc lúdic, tres en ratlla. 

Tipus 5: Panell de joc lúdic, panell en forma de botiga.  

Tipus 6: Panell de joc lúdic, àbacus. 

Tipus 7: Panell de joc lúdic, connecta 3 

Tipus 8: Panell de joc lúdic, laberint.  

 

  



APRENDIZAJE EXPLORAR INTERACTIVOIMAGINATIVO

H.I.C:
-

Área de Seguridad:
-

Nº de Usuarios:
2

Edades de Uso:
2 a 12 años

Panel Shop

hags.es   I   central@hags.es   I   971 72 75 05

Valores Lúdicos

Paneles de Juego

Descripción

Panel de juego lúdico y socioeducativo.

Materiales:
 HPL (laminado alta presión), troquelado, resistente a la 

decoloración, no se agrieta ni se pudre. 

Dimensiones:  0,6x0,2x0,7m

Certificado

 TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad 
e ISO 9001/14001. Incluso montaje por Técnicos 
especializados.

APRENDIZAJE EXPLORAR INTERACTIVOIMAGINATIVO

H.I.C:
-

Área de Seguridad:
-

Nº de Usuarios:
1

Edades de Uso:
2 a 12 años

Panel Tic Tac Toe

hags.es   I   central@hags.es   I   971 72 75 05

Valores Lúdicos

Paneles de Juego

Descripción

Panel de juego lúdico y socioeducativo.

Materiales:
 HPL , troquelado, resistente a la 

decoloración, no se agrieta ni se pudre. 

Dimensiones:  0,6x0,2x0,7m

Certificado

 TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad 
e ISO 9001/14001. Incluso montaje por Técnicos 
especializados.



APRENDIZAJE EXPLORAR INTERACTIVOIMAGINATIVO

H.I.C:
-

Área de Seguridad:
-

Nº de Usuarios:
1

Edades de Uso:
2 a 12 años

Panel Musical  Glokenspiel

hags.es   I   central@hags.es   I   971 72 75 05

Valores Lúdicos

Paneles de Juego

Descripción
Panel de juego Musico-educativo  (incluye baqueta). Panel 
musical de juego lúdico y educativo.

Materiales:

 HPL , troquelado, resistente a la 
decoloración, no se agrieta ni se pudre. Carillones planos 
de aluminio anodizado multicolor, reproduce sonidos de 

alta calidad y afinado.

Dimensiones:  0,6x0,2x0,7m

Certificado:
TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad 
e ISO 9001/14001. Incluso montaje por Técnicos 
especializados.

APRENDIZAJE EXPLORAR INTERACTIVOIMAGINATIVO

H.I.C:
-

Área de Seguridad:
-

Nº de Usuarios:
1

Edades de Uso:
2 a 12 años

Panel Abacus

hags.es   I   central@hags.es   I   971 72 75 05

Valores Lúdicos

Paneles de Juego

Descripción
Panel de juego lúdico y socioeducativo.

Materiales:

 HPL , troquelado, resistente a la 
decoloración, no se agrieta ni se pudre.; resistente a la 
decoloración. 

Varillas metálicas resistentes a la oxidación .

Dimensiones:  0,6x0,2x0,7m

Certificado

 TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad 
e ISO 9001/14001. Incluso montaje por Técnicos 
especializados.



APRENDIZAJE EXPLORAR INTERACTIVOIMAGINATIVO

H.I.C:
-

Área de Seguridad:
-

Nº de Usuarios:
1

Edades de Uso:
2 a 12 años

Panel 3 in a Row

Valores Lúdicos

hags.es   I   central@hags.es   I   971 72 75 05

Paneles de Juego

Descripción

Panel de juego lúdico y socioeducativo.

Materiales:
 HPL (laminado alta presión), troquelado, resistente a la 

decoloración, no se agrieta ni se pudre. 

Dimensiones:  0,6x0,2x0,7m

APRENDIZAJE EXPLORAR INTERACTIVOIMAGINATIVO

H.I.C:
-

Área de Seguridad:
-

Nº de Usuarios:
1

Edades de Uso:
2 a 12 años

Panel Musical  Tongue Drum

hags.es   I   central@hags.es   I   971 72 75 05

Valores Lúdicos

Paneles de Juego

Descripción

Panel de juego musical músico-educativo.

Materiales:
 HPL , troquelado, resistente a la 

decoloración, no se agrieta ni se pudre.
Caja metálica de larga duración. Reproduce sonidos de 

alta calidad.

Dimensiones:  0,6x0,2x0,7m

Certificado

 TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad 
e ISO 9001/14001. Incluso montaje por Técnicos 
especializados.



APRENDIZAJE EXPLORAR INTERACTIVOIMAGINATIVOINCLUSIVO

H.I.C:
-

Área de Seguridad:
-

Nº de Usuarios:
1

Edades de Uso:
2 a 12 años

Panel Musical Shaker

hags.es   I   central@hags.es   I   971 72 75 05

Paneles de Juego

Valores Lúdicos

Descripción

Panel de juego musical músico-educativo ,.

Materiales:
•  HPL (laminado alta presión), troquelado, resistente a la 
decoloración, no se agrieta ni se pudre. 
• Membrana de PE con cuentas. 
Dimensiones:  0,59x0,67m

Certificado 

TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad 
e ISO 9001/14001. Incluso montaje por Técnicos 
especializados.

APRENDIZAJE EXPLORAR INTERACTIVOIMAGINATIVO

H.I.C:
-

Área de Seguridad:
-

Nº de Usuarios:
1

Edades de Uso:
2 a 12 años

Panel Puppy Maze

hags.es   I   central@hags.es   I   971 72 75 05

Valores Lúdicos

Paneles de Juego

Descripción

Panel de juego lúdico y socioeducativo.

Materiales:
 HPL , troquelado, resistente a la 

decoloración, no se agrieta ni se pudre.; resistente a la 
decoloración. 

Dimensiones:  0,6x0,2x0,7m

Certificado

 TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad 
e ISO 9001/14001. Incluso montaje por Técnicos 
especializados.
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- TAULETA I TAMBORETS DE FUSTA Taula rodona de fusta amb tamborets rodons. Amb cants 

arrodonits per a evitar danys. Ancoratges d'acer galvanitzat amb formigó in situ. Es contempla uns 

distribució accessible i inclusiva, eliminat un tamboret i permetent l'apropament d'una cadira de rodes. 
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         Escala A3 .dwg  Plànol 

01 – INFORMACIÓ 

 A – Localització 

  1 Situació       1/2000   01A1           01A1F01 

          2 Ortofoto       1/1000  01A2           01A2F01 

 B – Estat actual 

   1 Planejament vigent     1/1000  01B1           01B1F01 

          2 Cadastre      1/1000  01B2           01B2F01 

 C – Plànol de conjunt 

  1 Plànol de conjunt       1/1000   01C1           01C1F01 

 D – Topografia Estat Actual 

  1 Planta      

  Topogràfic      1/200   01D1         01D1F01 

  2 Perfils generals      

  Perfil 1 - 2      1/100   01D2         01D2F01 

 E – Reportatge fotogràfic 

  1 Reportatge fotogràfic     1/200   01E1         01E1F01 

F – Serveis existents 

          1 Serveis existents     

   Aigües de Barcelona     -   01F1         01F1F01 

   Xarxa fibra òptica      -   01F1         01F1F02 

   Xarxa enllumenat      -  01F1         01F1F03

   Geometria clavegueram     -   01F1         01F1F04 

   Conservació clavegueram     -   01F1         01F1F05 

  Fibra òptica clavegueram     -   01F1         01F1F06 

  Aprofitament recursos hídrics    -   01F1         01F1F07 

  Refugis i mines      -   01F1         01F1F08 

  Afectació AT MT      -   01F1         01F1F09 

  Afectació BT      -   01F1         01F1F10 

  Gas Natural      -   01F1         01F1F11 

  Vodafone - ONO      -   01F1         01F1F12 

  Telefonica      -   01F1         01F1F13 

 

         Escala A3 .dwg  Plànol 

02 – ENDERROCS 

 A – Enderrocs 

  1 Planta General      1/100   02A1         02A1F01 

   

         Escala A3 .dwg  Plànol 

03 – REPLANTEIG I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 

 A – Cotes 

  1 Planta general      1/100   03A1         03A1F01 

 B – Perfils generals  

  1    Perfils longitudinals 

   Perfil 1       1/100   03B1        03B1F01 

   Perfils 3 - 4      1/100   03B1        03B1F02 

  2    Perfils transversal 

   Perfils 2 - 5      1/100   03B2        03B2F01 

 C – Murs 

  1 Replanteig estructures      

  Planta i alçat      1/100  03C1         03C1F01 

  Detalls       1/30  03C1         03C1F02 

D – Estructures 

  1 Planta        1/100  03D1         03D1F01 

          2 Contenció      1/20   03D2         03D2F01 

          3 Detalls barana      1/20   03D3         03D3F01 

 E – Superposició  

  1 Planta General      1/100   03E1         03E1F01 

 

         Escala A3 .dwg  Plànol 

04 – URBANITZACIÓ  

 A – Ordenació 

  1 Planta        

   Planta ordenació      1/100   04A1         04A1F01 

 B – Jocs infantils 

  1 Detalls 

   Grips - Telèfon      1/30  04B1         04B1F01 

   Carrusel – Llit elàstic     1/30   04B1         04B1F02 

   Tobogan de rodets     1/30  04B1         04B1F03 

   Gronxador niu      1/30   04B1         04B1F04 

   Caseta – Taula      1/30  04B1         04B1F05 

   Panells sensorials     1/30  04B1         04B1F06 

  2 Senyalització 

   Planta general       1/100  04B2         04B2F01 

 C – Serralleria 

  1 Planta i detalls       

   Planta general       1/100   04C1         04C1F01 

  2 Barana 1 i passamà       

   Alçats       1/40  04C2         04C2F01 

  3 Barana 2       

   Alçat       1/40   04C3         04C3F01 

   Alçat II       1/40   04C3         04C3F02 

   Detalls       1/10   04C3         04C3F03 

  Detalls 2       1/10   04C3         04C3F04 

D – Mobiliari urbà 

1 Planta detall 
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 Mobiliari urbà      1/100   04D1         04D1F01 

E  - Jardineria 

  1 Planta general      1/150   04E1         04E1F01 

 F – Imatges 

          1   Vistes 

Vista frontal       -  04F1         04F1F01 

Vista sud      -  04F1         04F1F02 

Vista nord      -  04F1         04F1F03 
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05 – XARXA DE SERVEIS  

A – Xarxa de clavegueram 

  1 Planta i detalls      1/200   05A1         05A1F01 
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DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

1.- Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

 

2.- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de les Unitats d’Obra 

 

3.- Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars dels Serveis Municipals Afectats 
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1.- OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

1.1.- Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 

 

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, prescripcions, criteris i 

normes que regiran la construcció del “PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL 

PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA”. 

 

1.2.- Àmbit d’Aplicació 

 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que no siguin 

explícitament modificades pel Contracte de obres. En tots els articles del present Plec General de Prescripcions 

Tècniques s’entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per 

ésser menys restrictives a l’establert en disposicions legals vigents. 

 

1.3.- Disposicions Generals 

 

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran d’aplicació els següents 

documents: 

 

 Contractació 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011). Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE de l 26 de octubrede 2001). El RD 

817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y lo sanexos VII, VIII y IX y 

modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002. 

 

 Impacte ambiental 

Evaluación deI impacto Ambiental (BOE del 26 de enero de 2008). Modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo (BOE 

del 25 de marzo de 2010) Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente (BOE del 29 de abril de 2006). Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de losresiduos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). Real Decreto 

1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, Evaluación deI Impacto Ambiental (BOE del 5 de octubre de 1988). Manual para la Redacción 

de los Informes de los Programas de Vigilancia y Seguimiento Ambiental en Carreteras.‐ Ministerio de Fomento ‐ DGC ‐ 

Mayo 1999. 

 

 Seguretat i Salut 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE de 19 de octubre 

de 2006). RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se  desarrolla la Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de 

septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009). Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de 

mayo). 

 

  Obra Civil 

Instrucció del Formigó Estructural EHE de 2008. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG‐3‐1975.‐ Aprovat per O.M. de 6 de Febrer de 

1976 i les ordres circulars posteriors. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma6.1‐IC“Secciones de firme”, de la Instrucción 

de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la 

Norma 6.3‐IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, corrección de 

erratas BOE del 25 de mayo de 2004). 

Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y 

pavimentos. 

Normes DIN.‐ (Les no contradictòries amb les normes FEM i Normes UNE). 

Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre d’Estudis i Experimentació de Obres Públiques. 

 

 Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU) 

Orden, de 27 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueba la Norma 3.1‐IC “Trazado” de la 

Instrucción de Carreteras (BOE del 2 de febrero de 2000). 

Orden Ministerial, de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Norma 5.2‐IC sobre drenaje superficial (BOE del 23 

mayo de 1990). 

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma8.2‐IC sobre marcas viales, (BOE del 4 de agosto y 29 de 

septiembre de 1987). 

Barreras metálicas :Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre de 2009, sobre criterios de aplicación de barreras de 

seguridad metálicas. 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA‐01 a EA‐07 (BOE del 19 de 

noviembre de 2008). 

 

 

2.- CONDICIONS GENERALS 

 

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per les Prescripcions 

Tècniques Particulars o pel contracte que es derivi en el moment de la licitació de les obres. 
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2.1.- Documents del Projecte 

 

El present Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1 ‐ Memòria i Annexos; Document núm. 2 ‐ Plànols; 

Document núm. 3 ‐ Plec de Prescripcions tècniques; Document núm. 4 ‐ Pressupostos.  

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, llevat 

modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de 

Condicions, Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total. La resta de documents o dades del Projecte són documents 

informatius: Memòria, annexos, els amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que això 

suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar‐se tan 

sols com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant, el 

Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els 

documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa 

que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars prevalen el que s'han prescrit en 

aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals 

contingudes en el capítol I del present Plec. 

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 

estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les unitats d'obra 

corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

 

2.2.- Direcció d’obra 

 

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, podran ésser 

delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir al Contractista que 

dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en el corresponent “Llibre de Ordenances” d’Obra. 

Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la Direcció d’Obra, podrà 

donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que 

seran d’obligació compliment pel Contractista. 

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament ambivalents, tenint en 

compte l’anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita 

expressió són presumiblement delegables. 

La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la Propietat o en la persona o entitat designada per 

l’esmentat Entitat. 

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment afecten a les seves 

relacions amb el Contractista, són les següents: 

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les condicions 

contractuals. 

- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions degudament 

autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, condicions de materials 

i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no és modifiquin les condicions del Contracte. 

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal compliment del Contracte 

o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes corresponents. 

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i 

autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els 

problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció immediata, per la 

qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el personal, material de l’obra i maquinària necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els documents del contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a les normes 

legals establertes. 

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal compliment de les funcions 

a aquest encomanades. 

- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 

 

 

2.3.- Organització i Representació del Contractista 

 

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el personal que compromet en la 

realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant s’indiquen, amb independència de que en 

funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides varies d’elles per una mateixa persona. 

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar com a “Delegat 

d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, i 

Plecs de Licitació. 

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i l’experiència professional 

suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparà els treballs i no podrà ésser 

substituït sense previ coneixement i acceptació per part d’aquella. 

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran de l’esmentat 

representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb 

plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat 

anteriorment i podrà realitzar‐se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització que assignarà a 

aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, només 

podrà realitzar‐se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

Abans de iniciar‐se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els detalls de les seves 

relacions establint‐se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la 

periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres. 
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2.4.- Documents a lliurar al Contractista 

 

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al Contractista poden tenir un 

valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació: 

 

Documents contractuals 

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les Administracions Públiques. 

En el cas de considerar‐se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, és farà constar així 

en el Plec de Prescripcions Tècniques. Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els 

incidents de contractació amb els altres documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada a l’Article 1.3.1 del 

present Plec. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a l’esmentada documentació si 

s’indica expressament en els Plecs de Licitació. 

 

Documents informatius 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de maquinària, de 

condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment a la Memòria dels 

Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar‐se tan sols com a complements de la 

informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. Per tant, el Contractista serà 

responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència en la consecució de totes les dades que 

afecten al contracte, al planejament i a l’execució de les obres. 

 

 

2.5.- Compliment de les ordenances i normativa vigents 

 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el desenvolupament 

dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de 

caràcter contractual. 

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant  

a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la 

contaminació del rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, 

etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds afectades, conforme 

estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent al seu compte els treballs 

necessaris. 

 

 

 

 

2.6.- Obligacions i Drets del Contractista 

 

Obligacions Generals corresponent al Contractista 

 

 Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les 

instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

 Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i 

disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la 

normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treballs. 

 Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra. 

 Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 

 Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant els 

preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d’Obra, el subministres o 

prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 

 Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’assabentat a les anotacions que es practiquin en el 

mateix. 

 Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

 Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 

 Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

 

Verificació dels documents del projecte 

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per la 

compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitar els aclariments pertinents. 

 

Pla de seguretat i salut 

El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut, 

presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de l’administració corresponent. 

 

Oficina en l’obra 

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el que poder estendre i 

consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: ‐ El Projecte 

d’ Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la Direcció Facultativa. ‐ La llicencia d’Obres. ‐ 

El llibre d’Ordenances i Assistències. ‐ El Pla de Seguretat i Salut. ‐ El llibre d’Incidències. ‐ El Reglament i Ordenances de 

Seguretat i Salut en el Treball. ‐ La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. Disposarà 

a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada per que en ella es pugi 

treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
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Presència del constructor a l’obra 

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i 

acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hagin a les obres, posant‐se a la seva disposició per a la 

pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació 

d’amidaments i liquidacions. 

 

Treballs no estipulats expressament 

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, encara quant no 

s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar‐se del seu esperit i recta 

interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat 

d’obra i tipus d’execució. En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix 

reformat de projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus d’alguna unitat 

d’obra a més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100. 

 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

Quant es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, 

les ordres i instruccions corresponents es comunicaran amb precisió per escrit el Constructor; per part seva, aquest haurà 

de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, 

avisos o instruccions que rebi. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el Constructor, haurà de 

dirigir‐la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si aquest ho 

sol·licités.  

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments 

que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat. 

 

Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa 

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa, només 

podrà presentar‐les, a través de la Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les 

condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d’ ordre tècnic de la Direcció 

d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, 

mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de 

recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 

Recusació pel Contractista del personal nomenat pel director de les obres 

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilància de les obres, ni 

demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als reconeixements. Quant es cregui perjudicat per la 

tasca de aquests, procedirà d’acord amb l’ estipulat a l’article precedent, però sense que per aquesta causa puguin 

interrompre ni pertorbar‐se la marxa dels treballs. 

 

Faltes del personal 

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o negligència greu 

que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per que aparti de l’obra els dependents 

o operaris causants de la pertorbació. El Contractista podrà subcontractar capítols o  

 

unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions 

Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 

 

 

3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

3.1.- Documents que defineixin les obres i ordres de prelació 

 

Les obres es defineixen en els Plànols i en la resta de documents del present projecte. 

Plànols 

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les instruccions i 

plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al 

Contractista. 

 

Plànols complementaris 

El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d’execució, necessaris per definir 

les obres que hagin de realitzar‐se seixanta (60) dies després de la data indicada. Els plànols sol·licitats en aquestes 

condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies. 

 

Interpretació dels plànols 

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el qual, abans de quinze 

(15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits en els plànols. 

 

Confrontació de plànols i mides 

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li hagin estat facilitats, i haurà 

d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre 

sobre les mides a escala. El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar 

l’obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 

 

Contradiccions, omissions o errades en la documentació 

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o viceversa, haurà d’ésser 

executat com si estigués en tots aquests documents. 

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldran el prescrit en aquests últims. 

En cas de contradiccions entre els diferents plecs, prevaldran els plecs específics dels diferents serveis de l’Ajuntament 

per sobre dels plecs tècnics generals. 

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin manifestament 

indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per ús i costums tinguin que 
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ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament 

descrits, sinó que, pel contrari, haurà d’ésser executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats. 

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran el Director d’Obra per la 

seva aprovació i posterior execució i abonament. 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents per el Director, o pel 

Contractista, haurà de reflectir‐se perceptivament a l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

 

Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions 

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s’inclourà la descripció de les obres a les que aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar‐se, a més de l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per 

determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques Particular fixarà 

exactament la que sigui d’aplicació. 

 

 

4.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 

A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clàusules Administratives 

Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte no es preveu explícitament el 

contrari, les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica, 

necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de 

préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades 

afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a Expropiacions i 

Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

- Despeses d’accés i vials provisionals. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats. 

 

 

 

5.- REPLANTEIG DE LES OBRES 

 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, 

que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la 

Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, 

necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista. 

 

 

6.- MATERIALS 

 

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar 

obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a 

judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals". 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i pedreres, 

que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials 

que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin per l’aportació de 

material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa 

utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

 

 

7.- DESVIAMENTS PROVISIONALS 

 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos provisionals per al 

desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb com 

es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les 

esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el pressupost, en cas 

que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista. 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, 

conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la 

circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i 

visites d'obra. 

Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de 

circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista. 
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8.- ABOCADORS 

 

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d'abocadors, així com les despeses 

que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de l'aplanament, 

fonaments o rases ha d'utilitzar‐se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir 

les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap 

abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors 

quantitats de material procedent de préstecs. 

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que siguin susceptibles 

de ser reciclats. 

 

 

9.- SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 

 

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o desviament, en tot cas, del 

serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les 

obres, si bé aquest treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a 

l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació del preus del Quadre núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà 

pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 

 

10.- EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no serà motiu de 

reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les 

interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això 

sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació 

dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de 

reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, 

aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior 

inclòs en els preus unitaris. 

 

 

11.- INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui possible executar 

treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. 

En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà 

la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els 

treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost 

deguts a l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap 

moment objecte de reclamació. 

 

 

12.- EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 

 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o de serveis 

existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició 

de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que 

s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.  

 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de la 

posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació 

manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraren incloses en els preus 

unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 

 

13.- DESVIAMENT DE SERVEIS 

 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o mitjançant la 

visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, 

considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer‐los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri 

necessari modificar. 

 

Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació d'aquestes 

instal·lacions. 

 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del Contractista, aquest 

haurà de prestar l'ajuda necessària. 

 

 

14.- MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 

 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres de tot els accidents 

o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar‐los a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor 

assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació 

del constructor la contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la 

normativa vigent. 



 PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L’AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN I EL MOBILIARI DE L’ENTORN, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, DE BARCELONA. 

 

Document 2 – Annexes 
 

                                                  BJ Arquitectes | t. 93 319 65 69 | bj@bjarquitectes.com | www.bjarquitectes.com 

15.- CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

 

El contractista de l’obra està obligat a realitzar un autocontrol de qualitat de les obres que executa. Per això, a l’inici de les 

obres, en base al pla de control de qualitat recollit en el projecte, realitzarà el seu Pla d’autocontrol de qualitat. 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats d’obra que en cada cas 

resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció, a efectes 

d’autocontrol de qualitat per part del contractista. 

En el cas de que l’autocontrol definit pel contractista no es consideri suficient, sempre i quan no vinguin determinats en el 

plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició general a l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i 

característiques que tenen que reunir els esmentats assaigs, anàlisis i proves. El laboratori per a realitzar‐los haurà 

d’estar corresponentment homologat, fixant‐lo la direcció facultativa en cas de discrepàncies. 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista en concepte d’autocontrol. 

En paral·lel a l’autocontrol de qualitat a realitzar pel contractista com a garantia de qualitat, la Direcció d’Obra o la 

Propietat podran utilitzar l’import destinat a control de qualitat de les obres detallat a l’annex corresponent i incorporat 

dintre del Pressupost per al Coneixement de l’Administració. A no ser que s’especifiqui el contrari, aquesta partida 

econòmica no serà gestionada pel contractista, restant aquest obligat a facilitar la realització d’aquests assaigs i proves 

per al laboratori extern contractat a l’efecte. 

 

15.1.- Definició 

 

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per proveir la confiança 

adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixin d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i 

Especificacions de disseny del present Projecte. El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

- Qualitat de matèries primeres. 

- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 

 

15.2.- Programa de Control de Qualitat 

 

Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra 

 

La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i Control de les obres i tramitarà els assaigs de contrast. 

El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència dels mateixos el 

subministrament, material o unitat d’obra compleix les exigències de qualitat. 

Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos: 

a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és rebutjat 

b) Si és tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials o unitats 

d’obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats per la Direcció d’Obra. 

c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors. 

 

Procediments, Instruccions i Plànols 

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar d’acord amb instruccions de 

treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan detalladament l’especificat en els plànols i 

Plecs  de Prescripcions del Projecte. 

 

Control de materials i serveis comprats 

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar documentada i serà sotmesa 

a l’ aprovació de la Direcció d’Obra. Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els 

materials estan d’acord amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament 

avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 

 

Maneig, emmagatzematge i transport 

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments i instruccions pròpies per al 

compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del materials i components utilitzats en l’Obra. 

 

Processos especials 

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per personal qualificat de 

Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables 

d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 

 

Inspecció d’obra per part del Contractista 

El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries per que la Construcció 

de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte. El responsable del Control de Qualitat del Contractista 

assistirà juntament amb la representació de la Direcció d’Obra a la presa de provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en 

Laboratoris, controls de fabricació, etc., que realitzin la Direcció d’Obra. 

 

Gestió de la documentació 

S’assegurarà l’adequació gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que s’aconsegueixi una 

evidencia final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el Programa de Control de Qualitat. 

 

15.3.- Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.) 

 

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat per cada activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la 

data programada d’inici de l’activitat o fase. 

Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les següents: 

- Recepció i emmagatzematge de materials. 

- Fabricació de tubs. 
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- Col·locació de tubs en rases. 

- Rebliments i compactacions. 

- Pavimentacions 

- Regs i aglomerats asfàltic. 

- Construcció de Pous de Registre. 

- Formigons en General 

- Col·locació i cura 

- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons) 

- Acers en general. 

- Obres de fàbrica. 

- Fabricació i transport de formigó. 

- Etc. 

 

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quant siguin aplicables: 

- Descripció i objecte del Pla 

- Codis i normes aplicables. 

- Materials a utilitzar 

- Plànols de construcció (número i denominació) 

- Procediments de construcció prevists per el Contractista. 

- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 

- Proveïdors i subcontractistes. 

- Embalatge, transport i emmagatzematge. 

- Marcat e identificació. 

 

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 

 

Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat seqüencial de totes 

les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota la activitat o fase d’obra. Per cada 

operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a utilitzar, així com la participació 

de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar. 

 

Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en el P.P.I.) de que 

s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 

 

15.4.- Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat 

 

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en compliment dels Plecs de 

Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els Preus del Contracte. 

 

15.5.- Nivell de Control de Qualitat 

 

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número d’assaigs a realitzar de forma 

sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén que el número fixat d’assaigs es 

mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una 

freqüència major. El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el control 

adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals 

ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 

 

15.6.- Responsable del Contractista del Control de Qualitat 

 

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot l’equip necessari 

per l’execució d’aquest control. 

 

 

16.- INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions, desenvolupant en la forma 

necessària per que dintre dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en 

conseqüència, la execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del començament dels treballs 

al menys amb tres dies d’antelació. 

 

16.1.- Ordre dels treballs 

 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d’aquells casos en que, per 

circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 
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17.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

 

17.1.- Modificacions del projecte per raons d’interès públic degudes a causes imprevisibles 

 

Un cop aprovat, haurà de respectar‐se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el seu calendari 

d’execució. 

L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions per raó d'interès públic en els elements que 

l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb el previst a l'article 92 de la Llei 

2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible (LES). 

No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui integrar en el projecte 

inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació susceptible d’utilització o aprofitament 

independent o adreçada a satisfer necessitats noves no contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que 

hauran de ser contractades de forma separada, en estricta aplicació d’allò establert a l’article 155 b) LCSP. 

 

17.2.- Modificacions del projecte per causes previsibles 

 

1. Segons l’article 202 LCSP, en la redacció donada per (l’article 92, de la llei 2/2011, de 4 de març, 

d’Economia Sostenible (LES)) el projecte es podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i 

les condicions de la modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la 

concurrència de les circumstàncies que donen lloc a la modificació pugui verificar‐se de forma objectiva. 

 

2. A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a màxim 

la modificació, computant‐se l’import màxim com a valor estimat.  

 

 

3. El projecte o en el seu defecte el plec de licitació especificarà aquests imports i conseqüentment el valor 

estimat del contracte. 

 

ARTICLE 2.‐ COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ 

S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents: 

- ‐ La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les 

condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 

- ‐ La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les 

condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres empreses o institucions 

relacionades amb les obres 

- ‐ La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució que es puguin determinar en el present 

projecte, segons la documentació detallada en el mateix. 

 

En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les penalitats que se li podran 

atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del 

que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de les obres. 

 

 

18.- CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ 

 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que prèviament hagin estat 

aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit es lliurin a la Direcció d’Obra al 

Contractista dins de les limitacions pressupostades i de conformitat amb l’especificat a l’article 11. 

 

18.1.- Obres ocultes 

 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els plànols previs per 

que quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat, lliurant‐se un a la Direcció Facultativa i 

l’altre al Contractista, signats tots ells per els dues parts. Aquest plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es 

consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

 

18.2.- Treballs defectuosos 

 

El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les “Condiciones generales y 

particulares de índole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada un dels treballs contractats d’acord amb 

l’especificat també en aquest document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i 

de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la Direcció 

Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d’ obra, que sempre 

s’entendran estesos i abandonats a bon compte. 

Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en els treballs 

executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el 

curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar‐se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar 

que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò a expenses de la 

contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà 

la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà. 

 

18.3.- Vicis ocults 

 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, 

ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui 

necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Enginyer Superior. 

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en cas contrari a 

càrrec de la Propietat. 
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19.- PREUS 

 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els amidaments per obtenir 

l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

Complementàriament, els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció 

expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació 

de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, 

manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà 

d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment 

o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra 

incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats 

totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A 

l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte. La descripció de les operacions i materials 

necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva 

sinó enunciativa, per a la millor comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o 

materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i 

conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

 

 

19.1.- Composició dels preus i pressupostos 

 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes. Es 

consideraran costos directes: 

 

- La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l’execució 

de la unitat d’obra. 

- Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que es tracti o que siguin 

necessaris per la seva execució. 

- Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció d’accidents i malalties 

professionals. 

- Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament o funcionament de la 

maquinària e instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 

- Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals 

per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els 

imprevistos. 

Tots aquests despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 

Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments s’efectuarà el Pressupost Parcial 

de cada capítol i que la suma total serà el Pressupost d’Execució Material (PEM). Aquest pressupost es veurà afectat per 

els despeses generals. 

Els despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l’Administració, legalment 

establertes, és xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes que s’estableixen en un 13 per 

100. 

 

- BENEFICI INDUSTRIAL 

El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o Preu d’Execució Material. 

 

- PREU DE CONTRACTE 

El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses Generals i el Benefici Industrial. 

L’IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el preu. 

 

 

19.2.- Preus contradictoris 

 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director d’Obra, decideixi introduir unitats o 

canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista. 

A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista abans de començar 

l’execució dels treballs i en el termini no inferior a quinze dies. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al 

concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte i sempre utilitzant com a base la justificació de preus inclosa 

en l’annex corresponent de projecte, i en segon lloc al banc de preus d’ús més freqüent en la localitat (ITEC). 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

 

19.3.- Reclamacions d’augment de preus per causes diverses 

 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota 

cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de 

base per l’execució de les obres (amb referència a facultatius). 

 

 

19.4.- Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus 

 

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels preus o de la forma 

d’amidar les unitats d’obra executades, s’entendrà al previst en primer lloc, el Plec General de Condicions Tècniques, i en 

segon lloc, el Plec General de Condicions particulars. 
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19.5.- Revisió dels preus contractats 

 

Contractant‐se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que l’increment no arribi, en la suma de 

les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el Calendari, un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l’import total 

del pressupost del Contracte. 

En el cas de produir‐se variacions en alça superiors en aquest percentatge, s’efectuarà la corresponent revisió d’acord 

amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, rebent el Contractista la diferència en més que resulta per 

la variació del IPC superior al 3 per 100. 

No hi haurà cap revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el calendari de l’oferta. 

 

 

19.6.- Aplec de materials 

 

El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni per escrit o només 

per desig o necessitat expressa d’aquesta última. 

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest; de la seva vigilància i 

conservació serà responsable el Contractista. 

En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació a compte per compra de 

materials. 

Les compres prèvies van a compte del Contractista fins la seva utilització en obra. 

 

 

20.- OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

 

Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva realització les porti 

directament el propietari o la Direcció d’Obra, bé per si o per un representat seu, o bé mitjançant un constructor. 

Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents: 

- Obres per administració directa. 

- Obres per administració delegada o indirecta. 

  

20.1.- Obres per administració directa 

 

Es denominen “Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari de l’Obra per sí mateix o mitjançant un 

representant seu, que pot ésser el propi Director de l’Obra, expressament autoritzat aquests efectes, porti directament les 

gestions necessàries per l’execució de l’obra, adquirint els materials, contractant el seu transport a l’obra i, en definitiva, 

intervenint directament en totes les operacions necessàries per que el personal i els obrers contractats per ell pugin 

realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si n’hi hagués, o si l’encarregat de la seva realització és només un depenent 

del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que si reuneix en sí, per tant, la doble 

personalitat de Propietari i Contractista. 

20.2.- Obres per administració delegat o indirecta 

 

Es considera “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un Constructor per què aquesta, 

per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 

 

Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o indirecta” les següents: 

- Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del Constructor, totes les despeses inherents 

a la realització dels treballs convenients, reservant el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per sí mateix o 

mitjançant el Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, a l’elecció dels materials i aparells 

que en els treballs han d’emprar‐se i, en suma, tots els elements que consideri necessaris per regular la 

realització dels treballs convenients. 

-  

- Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 

constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, tot el que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi 

per a l’execució dels treballs, pel que percebrà per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import 

total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 

 

20.3.- Liquidació d’obres per administració 

 

Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, regiran les normes que a la fi 

s’estableixin a les “Condicions particulars d’índole econòmic” vigents en l’obra; a falta d’elles, els comptes d’administració 

les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la que s’haurà d’acompanyar i agrupats en l’ordre que 

s’expressen, els documents següents tots ells conformats per la Direcció d’Obra. 

- Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que justifiqui el dipòsit o la 

col·locació de dits materials en l’obra. 

- Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent, especificant el nombre  

- d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyada a dites nòmines una 

relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, manobres 

especialitzats i lliures, administratiu d’obra, guardes, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini de temps 

a que corresponguin les nòmines que es presentin. 

- Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de runes. 

- Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la qual la gestió 

hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del propietari. A la suma de totes 

les despeses inherents a la pròpia obra en la qual la gestió o pagament hagi intervingut el Constructor s’aplicarà, 

a falta de conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent‐se que en aquest percentatge estan 

inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, les despeses Generals que el Constructor 

origini als treballs per administració que realitzi i el Benefici Industrial del mateix. 
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20.4.- Abonament al contractista dels comptes d’administració delegat 

 

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegats els realitzarà el Propietari 

mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o per la seva delegació representant. 

Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament de l’obra realitzada, valorant‐li d’acord 

al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor llevat de que s’hagués 

pactat el contrari contractualment. 

 

 

20.5.- Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 

 

Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista‐Director, aquest 

adverteixin que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les unitats d’obra executada, fossin notòriament 

inferiors als rendiments normals generalment admesos per unitats d’obra iguals o similars, ho notificarà per escrit al 

Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions necessàries per augmentar la producció en la quantia assenyalada 

pel Director. 

 

Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari 

queda facultat per rescabalar‐se de la diferència, rebaixant el seu import del quinze per cent (15 per 100) que per als 

conceptes abans expressats correspondria abonar‐ho al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament 

han d’efectuar‐s’hi. En cas de no arribar ambdós parts a un acord en compte en quant els rendiments de la mà d’obra, es 

sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

 

20.6.- Responsabilitat del constructor 

 

En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable dels efectes constructius 

que pugin tenir els treballs o unitats per l’execució i també dels accidents o perjudicis que pugin sobrevenir els obrers o a 

terceres persones per no haver pres les mesures necessàries que en les disposicions legals vigents s’estableixen. 

En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells elegits amb arranjament a les 

normes establertes a l’esmentat article. 

En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a 

respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

 

21.- ABONAMENT DE LES OBRES 

 

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu unitari invariable estipulat per 

endavant per cada una d’elles. S’abonarà al Contractista l’import de les unitats compreses en els treballs executats i 

ultimats d’acord i subjecció als documents que constitueixen el Projecte, les que serveixen de base per l’amidament i 

valoració de les diverses unitats. 

 

 

21.1.- Relació valorades i certificacions 

 

Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el més, formarà el Contractista una relació valorada de 

les obres executades durant el mes previst. 

L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció Facultativa de la qual valorarà 

aplicant el resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per cada unitat 

d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada una d’elles, tenint present a més a més l’establert en el present 

“Plec General de Condicions econòmiques” respecte a millorar o substituir el material i les obres accessòries i especials, 

etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, facilitarà a la Direcció 

Facultativa les dades corresponents de la relació valorada, acompanyades d’una nota d’enviament, l’objecte de que, dins 

del termini de deu (10) dies a partir de la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el Contractista examinar‐les i tornar‐les 

signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins 

dels deu (10) dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del Contractista, si n’hi 

hagués, donant compte el mateix de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra 

la resolució del Director en la forma previnguda en els “Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals”. 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director la certificacions de les obres 

executades. El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar‐se fins el 

noranta per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar‐los del 

tant per cent del contracte. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i tindran el caràcter de 

document i lliurés a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no 

suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen. Les relacions valorades 

contindran només l’obra executada en el termini a que la valoració es refereix. En el cas de que el Director l’exigeixi, les 

certificacions s’estendran a l’origen. 

 

 

21.2.- Millores d’obres lliurament executades 

 

Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director, emprarà materials de la més acurada preparació o més grans 

que les indicades en el Projecte o substituint‐se una classe de fàbrica amb una altra que tingués assignat un preu més alt, 

o executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en general, introdueixi en aquest i sense demanar‐li, 

qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici del Director, no tindrà dret, tot i així, més que a l’abonament de el 

que li pogués correspondre en el cas de que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o 

adjudicada. 
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21.3.- Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

 

L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb un preu establert i en el mes en que 

aquest s’hagi executat. Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en 

els quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats 

els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a partir dels 

preus unitaris de la Justificació de Preus. 

 

- PAGAMENTS 

Els pagaments s’efectuaran les oficines de la Propietat en els terminis prèviament establerts, i el seu import correspondrà 

precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Director d’Obra, en virtut de les quals es verifiquen aquells. 

 

- ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol treball, per al seu 

abonament es procedirà així: 

1º-  Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no s’haguessin realitzat 

pel Contractista al seu temps degut, i el Director exigirà seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als 

preus que figuren en el seu Pressupost i abonats d’acord amb l’establert en els “Plecs Particulars” o en el seu defecte en 

els Generals, en el cas de que els preus esmentats fossin inferiors a les que regeixen en l’època de la seva realització; en 

cas contrari, s’aplicaran aquests últims. 

2º-  Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de l’obra, per haver estat 

aquest utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament retallats. 

3º-  Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció de la qualitat 

dels materials, res s’abonarà per ells al Contractista. 

 

 

22.- INDEMNITZACIONS MÚTUES 

 

22.1.- Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres 

 

La indemnització per retard en l’acabament es determinarà en un dos per mil (2 per 1000) de l’import total dels treballs 

contractats, per cada dia natural de retorn, contats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari d’obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 

- DEMORA DELS PAGAMENTS 

 

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el Contracte al que 

correspon el termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l’abonament d’un interès de demora amb 

base oficial durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de les esmentades certificacions. 

Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest termini d’un mes sense realitzar‐se el pagament, 

tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint‐se a la liquidació corresponent a les obres executades i 

dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi 

de la necessària per l’acabament de l’obra contractada o adjudicada. 

Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fonamentat en la 

demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud indicada ha invertit en 

obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat 

en el contracte. 

No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit l’execució de treballs nous o 

que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s’admetran 

augments d’obra en les unitats contractades, llevat de casos d’error en els amidaments del Projecte, a menys que el 

Director ordeni, també per escrit, l’ampliació dels contractes. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la seva execució o ocupació, 

convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials i els augments que totes 

aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades. Es seguirà el mateix criteri i 

procediment, quant el Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats 

d’obra contractades. 

 

 

23.- UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES 

 

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de les obres, aquest 

determinarà el preu o partir d’abonament després d’escoltar al Contractista, el qual haurà de conformar‐se amb dita 

resolució, només en el cas en que, trobant‐se dins del termini d’execució, prefereixi enderrocar l’obra i refer‐la d’acord a 

condicions, sense excedir‐se de l’esmentat termini. 

 

 

24.- ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

 

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 

definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tingui per contracte els objectes 

assegurats. L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del 

Propietari, per a què amb càrrec a ella, s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El 

reintegrament de l’esmentada quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la 

construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, fet en documents públics, el Propietari podrà 

disposar de dit import per a tasques diferents de les de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l’anteriorment 

exposat serà motiu suficient per que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament 

complert de despeses, materials aplegats, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al 

Contractista pel sinistre i que no se l’haguessin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització 

abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests 

efectes pel Director. 
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Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el Contractista, abans 

de contractar‐les, en coneixement de la Propietat, per tal de rescabalar d’aquesta la seva prèvia conformitat. 

25.- RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

- NETEJA FINAL DE LES OBRES 

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la neteja de l’obra. 

Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., que segons la 

direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en 

perfecte estat. 

- RECEPCIÓ DE LES OBRES 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un 

reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses, s’iniciaran els 

tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes, es farà constar i es donaran al 

Contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant‐se un termini per esmenar‐los, 

acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas de que els arranjaments s’hagin efectuat 

correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades per les diferents 

companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les instal·lacions 

d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, de les quals haurà d’aportar tota la 

documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents 

impresos), d’acord amb la normativa vigent. 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 

- TERMINI DE GARANTÍA 

El termini de garantia serà d’un (1) any , comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (Obra principal, abalisament, senyalització 

i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment 

del contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des 

de la recepció. 

26.- CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i reparació, i tots 

aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada 

conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i 

barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les 

despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de robatori. El 

Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les despeses corresponents a les 

reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

Barcelona, desembre 2022 

Blai Pérez i González       Jordi Ramos i Agustí 

BJ arquitectes - BLAI PÉREZ I JORDI RAMOS, ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. 
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2.- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de les Unitats d’Obra 



Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     -
Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
    - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)     - Aigua per a formigó en massa
amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).



5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     -
Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
    - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)     - Aigua per a formigó en massa
amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.



Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules
lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe

d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari
per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en
pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari
per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en
pes     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen



les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6%
en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries



siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules
lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables:  Nul
Contingut de compostos fèrrics:  Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen
per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà
menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de
formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle
<=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     -
Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa
i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una
sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE
146-508 EX):  Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%



Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials
estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de
drenatge.
Plasticitat:  No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85:  < 5
- F15/d15:  < 5
- F50/d50:  < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10:  <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres
geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje
superficial de la Instrucción de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:



- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)     - Assaig granulomètric del
material adjacent (UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha
de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució
del reblert.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules
lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables:  Nul
Contingut de compostos fèrrics:  Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen
per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà
menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de
formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle
<=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     -
Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa
i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una
sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):



- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE
146-508 EX):  Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials
estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de
drenatge.
Plasticitat:  No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85:  < 5
- F15/d15:  < 5
- F50/d50:  < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10:  <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres
geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje
superficial de la Instrucción de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, -



Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions -
Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs
d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)     - Assaig granulomètric del
material adjacent (UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha
de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució
del reblert.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules
lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes



En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari
per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en
pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari
per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en
pes     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum



- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, -
Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions -
Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs
d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6%
en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir



estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016,
de 10 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes



3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción
de cementos (RC-16).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i
per a la fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó,
morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de
construcció:      - Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del
Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.



Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Calç amarada en pasta CL 90   
- Calç aèria CL 90   
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5   
CALÇ AMARADA EN PASTA:   
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
CALÇ AÈRIA CL 90:   
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.   
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes   
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes   
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes   
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes   
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2%   
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades:  Passa
- Altres calçs:
     - Mètode de referència:  <= 20
     - Mètode alternatiu:  <= 2   
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3   
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades:  45% < h < 70%
- Altres calçs:  <= 2%   
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamís de 3 mm:  0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.   
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:   
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma
UNE-EN 196-2)   
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes   

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no
experimenti alteració de les seves característiques.   
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el
seu defecte, les facilitades pel subministrador.   

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.   
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.   
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.   
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.   

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i
altres productes de construcció:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions   
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.   
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent
informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o
acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
     - Numero identificador del organisme notificat
     - Nom i adreça del fabricant
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge
     - Numero del certificat de conformitat
     - Referència a l'UNE EN 459-1
     - Descripció del producte
     - Informació sobre els requisits essencials.   
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i

recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides.   
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han

de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.   
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs
de contrast que s'ha de conservar al menys cent dies.   
Els assaigs de recepció han de ser els següents:   

- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)   
- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)   
- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)   
- Finor de molta (UNE-EN 459-2)   

S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant
l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs de
recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.   
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi
la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i
l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys 100 dies. S'ha
de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.   



INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.   
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.   

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V

- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016,
de 10 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):



D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción
de cementos (RC-16).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al

agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i
per a la fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó,
morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de
construcció:      - Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i



mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del
Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2     - 2.400 kg/m3  si fck > 50
N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en



funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  Nul     - Consistència plàstica o
tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida:  ± 2 cm     - Consistència líquida:  ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons
submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
  - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:
 >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450
kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
   - Resistència a la compressió     - Tipus de consistència     - Grandària màxima del
granulat     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:     - Contingut de ciment per m3     - Relació aigua/ciment     - Tipus, classe i marca
del ciment     - Contingut en addicions     - Contingut en additius     - Tipus d'additiu
segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que
no en té



- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, 
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:     - Temps de formigonament <= 2
setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:     - Temps de formigonament <= 2
setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:     - Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la
tarda:          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)          - Equivalent de sorra de l'àrid
fi (UNE EN 933-8)          - Terrossos d'argila (UNE 7133)          - Índex de llenques de
l'àrid gros (UNE EN 933-3)          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN
933-2)     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el
subministrament:          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN
933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):     - Contingut d'aire ocluït en el
formigó (UNE 83315)     - Consistència (UNE 83313)     - Fabricació de provetes per a assaig a
flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30     - Formigons amb
distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1
- Altres casos:  N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50     -
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1     - Altres casos:  N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50     - Formigons amb
distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2
- Altres casos:  N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
   - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) 
K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels



límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir
entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.     - Si està per sota del
90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:     - Si fos inferior a ell, però
no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres
podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé
ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.     - Si fos
inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per



a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2     - 2.400 kg/m3  si fck > 50
N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  Nul     - Consistència plàstica o
tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida:  ± 2 cm     - Consistència líquida:  ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons
submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
  - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦

+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:
 >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450
kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS



Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
   - Resistència a la compressió     - Tipus de consistència     - Grandària màxima del
granulat     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:     - Contingut de ciment per m3     - Relació aigua/ciment     - Tipus, classe i marca
del ciment     - Contingut en addicions     - Contingut en additius     - Tipus d'additiu
segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que
no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, 
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:     - Temps de formigonament <= 2
setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:     - Temps de formigonament <= 2
setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:     - Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la
tarda:          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)          - Equivalent de sorra de l'àrid
fi (UNE EN 933-8)          - Terrossos d'argila (UNE 7133)          - Índex de llenques de
l'àrid gros (UNE EN 933-3)          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN
933-2)     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el
subministrament:          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN
933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):     - Contingut d'aire ocluït en el
formigó (UNE 83315)     - Consistència (UNE 83313)     - Fabricació de provetes per a assaig a
flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30     - Formigons amb
distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1
- Altres casos:  N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50     -
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1     - Altres casos:  N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50     - Formigons amb
distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2
- Altres casos:  N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
   - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es



controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) 
K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir
entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.     - Si està per sota del
90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:     - Si fos inferior a ell, però
no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres
podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé
ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.     - Si fos
inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com
a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat
menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),
es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:     - Temps d'us (EN 1015-9)     - Contingut en ions
clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han
utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:     - Resistència a compressió (EN 1015-11)     -
Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)     -
Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
 - Conductivitat tèrmica (EN 1745)     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel)
(comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <=
1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:     - Mida màxima
del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
    - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la



documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició
i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades
(concepte de prestació):      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs,
pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que
s'han declarat (concepte de recepta):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior
al 90 % del previst en el projecte.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Filferro d'acer   
- Filferro d'acer galvanitzat   

- Filferro d'acer plastificat   
- Filferro recuit   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de ser de secció constant i uniforme.   
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.   
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:   
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.   
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de l'UNE 37-506.   
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2
- Qualitat G3:  1570 N/mm2   
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir   
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%   
Toleràncies:   
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal   
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:   
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.   
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.   
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.   
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)   
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2   
Toleràncies:   
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles   
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:   
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.   
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:   
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.   
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.   
FILFERRO PLASTIFICAT:   
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).   



1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.   
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.   
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.   
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.   
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.   
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).   
Cementació del vis:  > 0,1 mm   
TAC QUÍMIC:   
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.   
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació
en fred.   
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.   
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm   
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
     > 20°C: 10 min
     10°C - 20°C20 min
     0°C - 10°C: 1 h
     - 5°C - 0°C: 5 h   
VOLANDERES:   
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària:  ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.



Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2
- Qualitat G3:  1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
  - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals
> 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO
15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb
angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12
D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >=
(12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦



¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:     - Acer soldable (S)          - Allargament
total sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0%
  - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%     - Acer soldable amb característiques especials
de ductilitat (SD):          - Allargament total sota càrrega màxima:                - Acer
subministrat en barres:  >= 7,5%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%
    - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08          -
Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25 
32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada
amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal     - Diàmetre nominal <= 8,0
mm:  ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de
contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga     - Marca comercial de l'acer     - Forma de
subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:     - Recepció del certificat de
garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de
l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:     - La possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08     - La
realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat
d'acer subministrat:          - Subministrament < 300 t:                - Es dividirà el
subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant,
designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
     - Comprovació de la secció equivalent                - Comprovació de les
característiques geomètriques                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament,
el de doblat simple                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada
diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de
ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.          -
Subministrament >= 300 t:                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les
característiques mecàniques del cas anterior.                - Alternativament, el
Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona
física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà
una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats
dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.                - La
composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control
de producció per a ser acceptada:                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03
   - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008
             - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008                - %Nassaig = %Ncertificat: 
±0,002                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en
lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran
els següents assaigs:                - Comprovació de la secció equivalent                -
Comprovació de les característiques geomètriques                - Assaig de doblat-desdoblat,
o alternativament, el de doblat simple                - Comprovació del límit elàstic, la
càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que



compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la
comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves
dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura
resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:     - Pes del lot <= 30 t
  - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla     - Si es fabriquen a obra,
les que s'hagin produït en un període d'1 mes     - Estar fabricades amb el mateix tipus
d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:     - Armadures fabricades
sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada
mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la
realització d'aquest assaigs.     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es
prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius
del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes
dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix,
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà
de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució
intens.
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE
36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les

comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2



Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+
- Fletxa:  ± 5 mm/m
- Torsió:  ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+
- Fletxa:  ± 5 mm/m
- Torsió:  ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Puntal rodó de fusta   



- Puntal metàl·lic telescòpic   
PUNTAL DE FUSTA:   
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.   
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.   
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.   
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.   
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3   
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%   
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal   
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%   
Coeficient d'elasticitat:   
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2   
Duresa (UNE 56-534):  <= 4   
Resistència a la compressió (UNE 56-535):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2   
Resistència a la tracció (UNE 56-538):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2   
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2   
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2   
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2   
Toleràncies:   
- Diàmetre:  ± 2 mm   
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm   
- Fletxa:  ± 5 mm/m   
PUNTAL METÀL·LIC:   
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.   
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo
clavar si cal.   
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.   
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Taulers encofrats.
S'han considerat els tipus següents:
- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
- Gruix:  ± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Angles:  ± 1°
TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i
premsat en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:
- Mínim:  2100 N/mm2
- Mitjà:  2500 N/mm2
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%
Inflament en:
- Gruix:  <= 3%
- Llargària:  <= 0,3%
- Absorció d'aigua:  <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols:
- A la cara:  >= 1,40 kN
- Al cantell:  >= 1,15 kN



2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del

formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus següents:   
En funció de la densitat aparent:   
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent 

més gran de 1000 kg/m3   
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:   
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de

no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la

categoria I.   
En funció del volum i disposició de forats:   
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.   
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.   



Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.   
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.   
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.   
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.   
Volum de forats:   
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%   
Volum de cada forat:  <= 12,5%   
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):   
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel

fabricant, amb indicació de categoria I o II   
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant   
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de la seva categoria   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:   
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials

orgànics distribuïts de forma homogènia:   
- Peces amb <= 1,0%:  A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)   

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN

772-3)   
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):   
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins

dels límits següents en funció de la categoria.   
- D1:  <= 10%
- D2:  <= 5%
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %   

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)   
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)   
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.   
PECES LD:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials:   
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   

- Durabilitat (resistència gel/desgel)   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a

12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:   
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)   

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3   
PECES HD:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials:   
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau

d'exposició   
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:   

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)   
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:   

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria   

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:   
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3   
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:   
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant   

- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)   

Característiques complementàries:   
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.   
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.   
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:   
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas   
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1   

OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al



marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de
control de producció industrial que doni garanties.   
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior
al 95%.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.   
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.   
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:   
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades   
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.   
- En element estructural incloure la verificació:   

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.   

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.
S'han considerat els tipus següents:
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer.
DAU DE FORMIGÓ:
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat.
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

DAU DE FORMIGÓ:
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o
treballats a taller.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2   
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2   
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1   
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1   
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons

UNE-EN 10025-2   
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió

atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5   
S'han considerat els tipus d'unió següents:   
- Amb soldadura   
- Amb cargols   
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):   
- Una capa d'emprimació antioxidant   
- Galvanitzat   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.   
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: 
UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5   
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les
següents normes:
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T:  UNE-EN 10055
- Rodó:  UNE-EN 10060
- Quadrat:  UNE-EN 10059



- Rectangular:  UNE-EN 10058
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051   
PERFILS FORADATS:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de
les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1   
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2   
PERFILS CONFORMATS EN FRED:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de
partida.   
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 10162.   
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:   
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.   
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.   
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.   
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.   
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.   
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.   
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la
superfície d'acer.   
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.   
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.   
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin
dintre de les toleràncies establertes.   
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.   
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.   
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.   
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.   
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de
cada passada abans de fer la següent.   
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.   
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.   
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.   
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.   
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.   
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.   
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El

doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).   
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.   
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.   
Toleràncies de fabricació:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3   
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:   
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE   
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.   
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.   
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.   
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.   
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca   
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.   
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.   
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.   
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira   
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.   
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.   
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.   
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.   
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.   
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.   
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.   
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.   
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .   
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.   
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.   
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.   
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.   
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.   
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.   
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).   
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.   
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.   
Toleràncies de fabricació:   



- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3   
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:   
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la
peça.   
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.   
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.   
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel
fabricant per al producte a aplicar.   
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura
del recipient.   
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.   
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua
durant un cert temps.   
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.   
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.   
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.   
PERFILS GALVANITZATS:   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.   
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.   
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.   
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.   
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.   
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.   
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.   
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.   
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.   
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.   
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.   
OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Acero.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER
BUITS:   
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva
designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades)
i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la
secció transversal de tall.   
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.   
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions   
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és
procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
     - Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals,
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1
     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:   
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que
contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es
requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text
clar   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:   
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida
al paquet.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.



En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es
realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).   
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm
     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm
     - Sèrie pesada:  e > 40 mm   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)   
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:
     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
     - Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents
assaigs:
     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)   
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN

ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).   
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:   
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.   
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig
a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de
material d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.   
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.   
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.   
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.   
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència)
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm   
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes
originals, així com la seva localització i orientació del producte.   
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin
marcats adequadament.   
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és
acceptable.   
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà
repetir-lo correctament amb una nova proveta.   
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.   
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet,
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes

actuacions segons el resultat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:   
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.   
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona
d'influència de la soldadura.   

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i
dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb
additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles
o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades,
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 5 h     -
Totalment sec:  < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 10 h



Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15
dies     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al
xilol:  Cap modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació

- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:     - Temperatura d'inflamació INTA 160.232A     -
Índex d'anivellament INTA 160289     - Índex de despreniment INTA 160.288     - Temps
d'assecat INTA 160.229     - Envelliment accelerat INTA 160.605     - Adherència UNE EN ISO
2409  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix
lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS



Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur
de metilè amb dissolvents i altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es compon
bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada
eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i
dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de
poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que
catalitzen en ser barrejades amb un activador
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment seca:  < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM
D.610-68):  >= 150 h
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca:  < 18 h
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 45 min
- Totalment seca:  < 4 h
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 15 min
- Totalment seca:  < 2 h
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3



Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat     - Al
tacte:  < 30 min     - Totalment seca:  < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni
dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 15 min     -
Totalment seca:  < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032):  <= 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de

control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:     - Assaigs sobre pintura líquida:          - Dotació de pigment          - Puresa
del mini de plom electrolític INTA 16.12.11          - Finor de la mòlta dels pigments INTA
16.02.55 (10.57)          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)          - Pes
específic UNE-EN ISO 2811-1          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)          -
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     - Assaigs sobre pel·lícula seca:          -
Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227          - Adherència  UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS
METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.
S'han considerat els materials següents:
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així
com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.
Toleràncies:
- Llargària de les peces:     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm     -
De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6
mm     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5 %



2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión
atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte,
eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una
temperatura molt superior a la d'ambient.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria
continua i eventualment additius.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar
carbonitzada o sobreescalfada.   
Requisits dels materials constitutius:   
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:   
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591   
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023   
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924   
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023   
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst   
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada   
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran
que la granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat
han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.   
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Característiques generals de la mescla:   

- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat
total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la
mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm,
s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que
passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una
aproximació del 0,1%   
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels
valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i
0,063 mm.   
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb
els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions
dels granulats fins   
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.   
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha
d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense
requisit   
MESCLES CONTINUES:   
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:   
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials
constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals   
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:

- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla;
densa (D), semidensa (S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt   
Requisits dels materials constitutius:   
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els
valors especificats.   
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN
13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20%
en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN
13108-1   
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels
següents:   
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4
mm, 31,5 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14
mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm   
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la
UNE-EN 13108-1   
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN
13108-1.   
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció
indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.   
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material,
segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.   
- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.   
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat
pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.   
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la
temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior
especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura
mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o
additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han
d'estar declarades pel fabricant.   
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:   



- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:   
- Capes de rodadura:  <= 10% en massa
- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa   
- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN
13108-1   
- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN
13108-1   
- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu
constitutiu   
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant
han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria
del material.   
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de
les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.   
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat
pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.   
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor
declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material
en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.   
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:   
- Contingut de lligant:  >=3%   
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els
valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.   
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN
13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents
a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de
l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de
complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.   
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:   
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot
superar el 10% de la massa total de la mescla.   
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa   
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor
de la deformació per a 1 milió de cicles)   
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:   
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:

- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura,
intermèdia, regularització o base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa
intermèdia o base   
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN
13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.   
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant
hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a
o 542.1b del PG 3 segons correspongui.   
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i
tractada per a evitar l'adherència de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el
camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar
el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MESCLES CONTINUES:   
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón
bituminoso.   
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:   
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).   
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a
mínim, la informació següent:   
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d'identificació de la mescla
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb
l'UNE-EN
- Detalls de tots els additius   
- Mescles continues   
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en
mescles per a ús en aeroports   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar
de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació   
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant   
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge   
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció
en fàbrica   
- Referència a la norma europea EN   
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst   
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
A***, D, E, F o CWFT****,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de
la Comissió publicada):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar
durant el procés de producció:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant
el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del
foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció
enfront del foc):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN
CARRETERES:   
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de
treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.   
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:   
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del
fabricant.   
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen
el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.   
- MESCLES CONTINUES:   
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri
oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:   
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els
indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.   



Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.   
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les
especificacions del plec de condicions.   

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.   
S'han considerat els elements següents:   
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles   
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització   
- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles
     - Separador per a barrera metàl·lica simple
     - Separador per a barrera metàl·lica doble
     - Connector de suport tubular
     - Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat
     - Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes
     - Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica
     - Topall final per a barrera metàl·lica simple   
- Captallums per a barreres de seguretat   
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat   
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment   
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.   
Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)   
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.   
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.   
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2   
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.   
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.   
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122.   
Dimensions i toleràncies de suports tubulars:  UNE 135123.   
Gruix nominal suport tipus C:  4 mm   
Gruix nominal suport tubular:  3 mm   
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:   
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport
de senyalització vertical.   
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE
135314.   
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093)   
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.   
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2   
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.   

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.   
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.   
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir   
Toleràncies:   
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm)
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
- Massa:  +8%; -6%   
Allargament fins a la ruptura:
+---------------------------------+
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦
¦ (mm) ¦--------------------------¦
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦
¦ <=65 ¦            ¦             ¦
+---------------------------------+   
ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu
correcte funcionament.   
Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)   
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.   
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.   
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2   
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.   
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.   
Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final : 
UNE 135122.   
Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular :  UNE 135123.   
Gruix nominal:  3 mm   
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:   
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent,
recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat.   
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.   
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en
la seva superfície.   
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2)   
Gruix:  3 mm   
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:   
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en:
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant)
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant)
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en:
- Códi 1: retrorreflector de vidre
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície
resistent a l'abrasió   
Si esta format per dues o més parts, s'han de poder desmuntar només amb l'eina recomanada pel
fabricant (si es necessari la seva substitució).
L'element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional.
La zona reflectant del element ha d'estar formada per retrorreflectors de vidre o de
naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a
l'abrasió.   
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d'un vehicle en moviment, ha de
tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN
1463-1.
El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la
seguretat de la circulació vial.
El sistema d'ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d'arrencament o
trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l'element arrencat ni degut als



elements d'ancoratge que pugin restar sobre la calçada.   
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom
del fabricant i la data de fabricació.   
Les característiques tècniques de l'element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i
s'han de comprovar segons aquesta norma.   
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:   
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent,
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.   
Compliran les condicions de la norma UNE 135122.
S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no
definits per cap norma s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.    
Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.   
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.   

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha
de ser llegible a simple vista i indeleble.   
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de
l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els
perfils i el terreny.   
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.   
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.   
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:   
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de
designació de l'acer.   
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.   
ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a
simple vista i indeleble.   
Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el
terra.   
Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.   
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.   
CAPTALLUMS:   
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques.
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.   
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.   
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:   
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de
l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.   
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.   
No s'han d'apilar en més de dos alçàries.   
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.   

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:   
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu
suport.   
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE I CAPTALLUMS:   
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

NORMATIVA GENERAL:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.   
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA
DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:   
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.   
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.   

SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:   
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos
accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones
y ensayos.   
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.   
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:   
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de
carreteras. 1984.   
* UNE 135366:2011 Señalización vertical. Captafaros verticales. Características y métodos de
ensayo.   
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:   
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.   
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros
retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales.   

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen

el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les
condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.   

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es
realitzaran els següents assaigs:
     - Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de
ruptura (UNE-EN 10025).   
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.   
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat
segons la norma UNE-EN ISO 1461.
     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.   
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat
segons la norma UNE-EN ISO 1461.
     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no
destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   



1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.   
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.   
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:   
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda
ha d'estar soldada químicament.   
La cara interior del tub ha de ser llisa.   
La cara exterior del tub ha de ser nervada.   
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".   
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i
exteriors que rebrà quan estigui en servei.   
Característiques de la banda de PVC:   
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 80%
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
- Opacitat: 0,2%   
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ   
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa
visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret del tub ha de ser opac.   
Característiques mecàniques:   
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.   
Característiques físiques:   
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743.
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta

d'acord amb assaig UNE-EN 580.   
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.   
Toleràncies:   
- Diàmetre exterior:   

- 25-32-40-50:  0,2 mm.
- 63-75-90:  0,3 mm.
- 110-125:  0,4 mm.
- 140-160:  0,5 mm
- 180-200:  0,6 mm
- 225:  0,7 mm
- 250:  0,8 mm
- 280:  0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
- 400: 1,2mm
- 450:  1,4mm
- 500:  1,5 mm
- 560:  1,7 mm
- 630:  1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm   

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2
- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2   
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ   
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa
visible sense augment.   
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:   

- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de
d'edifici.

- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el
sistema de canalització enterrada.   

Característiques mecàniques:   
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1   
Característiques físiques:   
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta

d'acord amb assaig UNE-EN 580.   
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.   
Toleràncies:   
- Diàmetre exterior:   

- 110-125:  0,3mm.
- 160:  0,4 mm
- 200-250:  0,5 mm
- 315:  0,6 mm
- 355-400:  0,7 mm
- 450: 0,8 mm
- 500: 0,9 mm
- 630: 1,1 mm
- 710:  1,2mm
- 800:  1,3 mm
- 900:  1,5 mm
- 1000: 1,6 mm   

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules
UNE-EN 1401-1

- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a

l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.   
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ   
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.   
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.   
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ   
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado
sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema.   
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a
intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a
l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no
pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:   
- Número normativa (UNE-EN 1456-1)
- Nom i/o marca comercial



- Material (PVC-U)
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
- Pressió nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si

el fabricant produeix en diferents ciutats).
- Número de la línia d'extrusió   
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub
de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la
instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir
fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:   
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret o SDR
- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si

el fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)   
OPERACIONS DE CONTROL:   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi

a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:   
- Resistència a la tracció (UNE 53112)   
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)   
- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)   
- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)   
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)   
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)     
- Retracció longitudinal en calent (EN 743)   
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)   
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de

col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:   
- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)
- 5 mesures de longitud (1tub)
- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):   

- 8 mesures per DN <= 250
- 12 mesures per 250 < DN <= 630
- 24 mesures per DN > 630   

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Control estructural i físic:   
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del

fabricant.
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més

del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan
ambdós resultats siguin correctes.   

Control geomètric:   
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre

2 altres tubs.
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats

siguin correctes.   



1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.   
S'han considerat els elements següents:   
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions   
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes   
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer   
   
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:   
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.   
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:   
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i

aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera

s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i

zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments

d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)   
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.   
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.   
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.   
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de
tenir una adherència satisfactoria.   
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.   
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.   
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:   
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny   
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d'us normal.   
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.   
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva apertura.   
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.   
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha
de ser com a mínim de 100 mm.   
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de



la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.   
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les
normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre
mínim de 600 mm.   
- Complements per a pou de registre:   

- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de fosa
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el

pou de registre   
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:   
- Un o dos elements:   

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm   

- Tres o més elements:   
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm   

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm   
Toleràncies:   
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm   
- Dimensions:  ± 1 mm   
- Guerxament:  ± 2 mm   
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:   
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas

lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2   
Dimensions dels forats de ventilació:   
- Ranures:   

- Llargària:  <= 170 mm
- Amplària:   

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm   

- Forats:   
- Diàmetre:   

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm   
   

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:   
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.   
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.   
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.   
   
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:   
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a
l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.   
   
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:   
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de
fosa o d'acer galvanitzat en calent.   
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny   
Gruix mínim de fosa o d'acer:   
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:   
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2   
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm   
   
ELEMENTS DE FOSA:   
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561)
o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).   
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
residu.   
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).   

   
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:   
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de
fosa blanca.   
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.   
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.   
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2   
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB   
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%   
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%   
Contingut de sofre:  <= 0,14%   
   
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:   
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar
l'ancoratge.
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats,
exfoliacions, etc.   
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2   
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2   
Allargament a la ruptura:  >= 23%   
Característiques del galvanitzat:   
- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5%
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments   
Toleràncies:   
- Dimensions:  ± 2 mm   
- Guerxament:  ± 1 mm   
- Diàmetre del rodó:  - 5%   
   
GRAÓ DE FOSA:   
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de
servei.   
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.   
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2   
Allargament a la ruptura:  >= 17%   
Contingut de perlita:  <= 5%
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%   
Toleràncies:   
- Dimensions:  ± 2 mm   
- Guerxament:  ± 1 mm   
   
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:   
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible
entre el pou de registre i el tub.   
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.   
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.   
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la
seva funció.   
No ha de tenir porus.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:   
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que
conté i les seves dimensions.   
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.   
   
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:   
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.   
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.   
   
GRAÓ:   



Subministrament: Empaquetats sobre palets.   
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves
característiques.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:   
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.   
   
ELEMENTS DE FOSA GRIS:   
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.   
   
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
   
GRAÓ DE FOSA:   
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y
suministro de piezas moldeadas.   
   
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:   
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro
de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:   
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.   
- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:   

- Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)   
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN

ISO 1461)   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.   
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.   

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
Material   
Tipus   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
subterráneas.   
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.   

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.   
S'han considerat els elements següents:   
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   



- Material   
- Tipus   
- Diàmetres   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:   
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.   
PVC-U DE PARET MASSISSA:   
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.   
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.   
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.   
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.   
S'han considerat els elements següents:   
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetres   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:   
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.   
PVC-U DE PARET MASSISSA:   
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.   
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.   
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.   
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6".
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense
relleus.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers
rebliments, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva
fondària sigui menor o igual a l'especificada en les taules de característiques dimensionals i
toleràncies.
Característiques dimensionals:
+-------------------------------------------------------+
¦ Tub  ¦  Fondària    ¦Diàmetre ¦  Gruix   ¦ Llargària  ¦
¦      ¦   màxima     ¦exterior ¦  paret   ¦            ¦
¦      ¦irregularitat ¦ teòric  ¦(DIN 2440)¦            ¦
¦      ¦    (mm)      ¦  (mm)   ¦  (mm)    ¦   (mm)     ¦
¦------¦--------------¦---------¦----------¦------------¦
¦ 1/8" ¦    0,25      ¦  10,2   ¦    2     ¦            ¦
¦ 1/4" ¦    0,30      ¦  13,5   ¦  2,35    ¦            ¦
¦ 3/8" ¦    0,30      ¦  17,2   ¦  2,35    ¦            ¦
¦ 1/2" ¦    0,30      ¦  21,3   ¦  2,65    ¦            ¦
¦ 3/4" ¦    0,30      ¦  26,9   ¦  2,65    ¦            ¦
¦  1"  ¦    0,40      ¦  33,7   ¦  3,25    ¦            ¦
¦1"1/4 ¦    0,40      ¦  42,4   ¦  3,25    ¦   4 - 8    ¦
¦1"1/2 ¦    0,40      ¦  48,3   ¦  3,25    ¦            ¦
¦  2"  ¦    0,50      ¦  60,3   ¦  3,65    ¦            ¦
¦2"1/2 ¦    0,50      ¦  76,1   ¦  3,65    ¦            ¦
¦  3"  ¦    0,50      ¦  88,9   ¦  4,05    ¦            ¦



¦  4"  ¦    0,60      ¦ 114,3   ¦  4,50    ¦            ¦
¦  5"  ¦    0,60      ¦ 139,7   ¦  4,85    ¦            ¦
¦  6"  ¦    0,60      ¦ 165,1   ¦  4,85    ¦            ¦
+-------------------------------------------------------+
Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme
gris platejat, semibrillant i sense taques, punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions.
La galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc.
Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):  >= 32 bar
Toleràncies:
- Toleràncies dimensionals:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Tub  ¦Diàmetre ¦  Gruix    ¦  Ovalitat    ¦Excentricitat ¦Llargària  ¦
¦      ¦exterior ¦  paret    ¦              ¦(gruix mínim  ¦           ¦
¦      ¦ teòric  ¦           ¦              ¦   puntual)   ¦           ¦
¦      ¦  (mm)   ¦  (mm)     ¦              ¦    (mm)      ¦  (mm)     ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦ 1/8" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,25   ¦  9,8 - 10,6  ¦   >=1,75     ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦ 1/4" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦ 13,2 - 14    ¦   >=2        ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,3   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦ 3/8" ¦ - 0,5   ¦  - 0,3    ¦ 16,7 - 17,5  ¦   >=2        ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦ 1/2" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦   21 - 21,8  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦ 3/4" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,3    ¦ 26,5 - 27,3  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  1"  ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 33,3 - 34,2  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦1"1/4 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦   42 - 42,9  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límitt¦              ¦              ¦           ¦
¦1"1/2 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 47,9 - 48,8  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  2"  ¦ - 0,6   ¦  - 0,5    ¦ 59,7 - 60,8  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦2"1/2 ¦ - 0,8   ¦  - 0,5    ¦ 75,3 - 76,6  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,6   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  3"  ¦ - 0,9   ¦  - 0,5    ¦   88 - 89,5  ¦   >=3,5      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,7   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  4"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦113,1 - 115   ¦   >=4        ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 1,1   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  5"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦138,5 - 140,8 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 1,4   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  6"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦163,9 - 166,5 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦
+----------------------------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització de mesures d'espessor de galvanitzat i verificació del correcte acabat
superficial
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
S'ha de mesurar l'espessor de galvanitzat de cada partida a un mínim del 3 per mil. S'ha de
mesurar a 3 zones de cada tub, prenent 5 mesures per zona.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no
estigui adequadament identificat.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub d'acer inoxidable obtingut a partir de fleix d'acer i soldat longitudinalment sense
material d'aportació, utilitzat principalment per a la conducció d'aigua i altres líquids
aquosos a temperatura ambient.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els tubs han de ser llisos i presentar una superfície brillant.
Han d'estar lliures de defectes superficials interns i externs apreciables per inspecció
visual.   
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.   
Els tubs s'han de subministrar sense cordó de soldadura exterior.   
Els tubs, si no s'especifica el contrari, han de tenir el cordó interior de soldadura.   
La composició química de l'acer ha de ser conforme a la Norma Europea EN 10088-2.   
Les característiques mecàniques han de ser conformes amb la Norma Europea EN 10088-2.   
Els tubs han d'anar marcats al llarg de la seva longitud, a intervals no superiors a 1 m, amb
la següent informació com a mínim:
- Nom del fabricant o marca
- Referència a la norma EN 10312
- Designació simbòlica o numèrica de l'acer
- Dimensions
Aquesta informació podrà anar marcada sobre una etiqueta fixada al paquet o la caixa de tubs
si així s'ha especificat al fer la comanda.   
Diàmetre exterior del tub:  6 mm <= D <= 267 mm   
Llargària:  Barres de 5 o 6 m   
Rectitud:
- Desviació total d'una longitud de tub L:  <= 0,0015 L



- Tubs de la sèrie 1:  <= 3 mm/m
- Tubs de la sèrie 2:
     - 12 mm < D < 128 mm:  <= 2 mm/m
     - D >= 128 mm:  <= 2,5 mm   
Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 1:   
+-----------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior ¦  Diàmetre exterior (mm) ¦    Gruix    ¦
¦   especificat D   ¦-------------------------¦    paret    ¦
¦        (mm)       ¦    màx.    ¦    mín.    ¦     (mm)    ¦
¦-------------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦         6         ¦     6,04   ¦     5,94   ¦     0,6     ¦
¦         8         ¦     8,04   ¦     7,94   ¦     0,6     ¦
¦        10         ¦    10,04   ¦     9,94   ¦     0,6     ¦
¦        12         ¦    12,04   ¦    11,94   ¦     0,6     ¦
¦        15         ¦    15,04   ¦    14,94   ¦     0,6     ¦
¦        18         ¦    18,04   ¦    17,94   ¦     0,7     ¦
¦        22         ¦    22,05   ¦    21,95   ¦     0,7     ¦
¦        28         ¦    28,05   ¦    27,95   ¦     0,8     ¦
¦        35         ¦    35,07   ¦    34,97   ¦     1,0     ¦
¦        42         ¦    42,07   ¦    41,97   ¦     1,2     ¦
¦        54         ¦    54,07   ¦    53,84   ¦     1,2     ¦
¦        66,7       ¦    66,75   ¦    66,08   ¦     1,2     ¦
¦        76,1       ¦    76,30   ¦    75,54   ¦     1,5     ¦
¦       103         ¦   103,8    ¦   102,2    ¦     1,5     ¦
¦       108         ¦   108,3    ¦   107,2    ¦     1,5     ¦
¦       128         ¦   129,0    ¦   127,0    ¦     1,5     ¦
¦       133         ¦   133,5    ¦   132,2    ¦     1,5     ¦
¦       153         ¦   154,5    ¦   151,5    ¦     1,5     ¦
¦       159         ¦   159,5    ¦   157,9    ¦     2,0     ¦
+-----------------------------------------------------------+   
Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 2:   
+------------------------------------------------+
¦Diàmetre exterior ¦  Tolerància ¦ Gruix de paret¦
¦  especificat D   ¦   sobre D   ¦ especificat T ¦
¦       (mm)       ¦    (mm)     ¦     (mm)      ¦
¦------------------------------------------------¦
¦        12        ¦    ± 0,10   ¦      1,0      ¦
¦        15        ¦    ± 0,10   ¦      1,0      ¦
¦        18        ¦    ± 0,10   ¦      1,0      ¦
¦        22        ¦    ± 0,11   ¦      1,2      ¦
¦        28        ¦    ± 0,14   ¦      1,2      ¦
¦        35        ¦    ± 0,18   ¦      1,5      ¦
¦        42        ¦    ± 0,21   ¦      1,5      ¦
¦        54        ¦    ± 0,27   ¦      1,5      ¦
¦        64        ¦    ± 0,32   ¦      2,0      ¦
¦       76,1       ¦    ± 0,38   ¦      2,0      ¦
¦       88,9       ¦    ± 0,44   ¦      2,0      ¦
¦       108        ¦    ± 0,54   ¦      2,0      ¦
¦       133        ¦    ± 1,00   ¦      3,0      ¦
¦       159        ¦    ± 1,00   ¦      3,0      ¦
¦       219        ¦    ± 1,50   ¦      3,0      ¦
¦       267        ¦    ± 1,50   ¦      3,0      ¦
+------------------------------------------------+   
Toleràncies:   
- Gruix de paret:
     - Tubs de la sèrie 1:  ± 10 %
     - Tubs de la sèrie 2:
          - 12 mm <= D <= 54 mm:  ± 0,10 mm
          - 64 mm <= D <= 108 mm:  ± 0,15 mm
          - 133 mm <= D <= 267 mm:  ± 0,30 mm   
- Llargària:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: Sense que s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.   
El fleix d'acer al carboni no ha d'estar en contacte amb els tubs.   
Els tubs que s'hagin d'utilitzar per a aigua destinada al consum humà s'han de subministrar
amb protecció en els extrems.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 10312:2003 Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de líquidos acuosos
incluyendo el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua
destinada/no destinada al consum humà:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte,
o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompaya i anirà
acompanyat de la següent informació:
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge
- Referència a la norma europea EN 10312
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,… i ús previst
- Nombre de sèrie
-Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixen recollides a la taula
ZA.1 de la norma EN 10312, que han de ser com a mínim les següents:
- Reacció al foc
- Límit elàstic
- Toleràncies dimensionals
- Estanquitat als líquids i mètode d'assaig utilitzat
- Durabilitat de la resistència a la corrosió intergranular i mètode d'assaig utilitzat   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.   
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació

segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).   
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.   

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de
fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió
cadmiats, de cap esfèric.   
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   



L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de
preparació.
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues
d'esmalt.
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.   
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.   
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm   
Toleràncies:   
- Dimensions:  ± 20 mm   
- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm
- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius)
- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i
en llocs protegits d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.   
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.   
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.   

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un
alt contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb
incorporació d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris:  <= 20 mm

Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra:  50 - 75%
- Llim i argila:  < 30%
- Calç:  < 10%
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen:  1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000)
- pH:  6 <= pH <= 7,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria:  4 - 16 mm
Calç:  < 10%
Densitat aparent seca:  680 kg/m3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En els sacs han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas,
dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal,
amb la determinació de:     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació
discontínua.     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm)
pel mètode de fotometria de flama.     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia
de salinitat).     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en
nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8,
segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions
exigides al plec de condicions tècniques.



Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar,
edat i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que
puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes
d'haver-los patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat,
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures.
No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o
superiors a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar
intacte, compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la
seva espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al
mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement
de l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del
tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir
estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers
palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el
interior del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària:  ± 5%
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i
gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser
homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta
te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en
un viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:



* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra
que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels
certificats de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua

CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar,
edat i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que
puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes
d'haver-los patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat,
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures.
No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o
superiors a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar
intacte, compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la
seva espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al
mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement
de l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del
tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir
estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers
palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el
interior del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària:  ± 5%
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i
gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.



2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser
homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta
te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en
un viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra
que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels
certificats de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Llavors
- Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar,
edat i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que
puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes
d'haver-los patit anteriorment.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la
norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques,
edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors
als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies
utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties,
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el
valor o la qualificació per al seu ús.



Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de
l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions:  >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària:  >= 40 cm
- Llargària:  <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i
gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser
homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta
te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en
un viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de
l'apartat 8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte
amb el terra.
PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser
inferior a 2,5 m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del
dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es
pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin
24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Sembres i gespes.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra
que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels
certificats de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.



Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius,
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- Segons EHE-98
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10 - 15 cm
- Segons CODI ESTRUCTURAL
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 4 cm
- Consistència tova:  5 - 9 cm
- Consistència fluida:  10 - 15 cm
Relació aigua-ciment:  <= 0,65
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de
complir:
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:     - Segons EHE-98     - Consistència seca:  Nul·la     -
Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm     - Consistència fluida:  ± 20 mm     - Segons CODI
ESTRUCTURAL ± 10 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C
i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.



1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tipus de ciment:   
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor   
Morters per a fàbriques:   
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça   

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5   

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.   

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.   

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.   
No s'han de mesclar morters de composició diferent.   
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.   
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.   

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat,



elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes
utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D     - Diàmetres >= 20 mm: 
>= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.
+--------------------------------------------
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦            ¦------------------------------¦
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦
+--------------------------------------------
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12
mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten
variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5%
- Alçària de la corruga:     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm     - Diàmetres > 20 mm:  <=
0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm     - L >
6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm     - Diàmetres > 25 mm: 
- 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de
ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre
les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del
colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o
maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón

Estructural (EHE-08).



Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i
la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels,
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la
zona influenciada pel procés de l'obra.

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com
a útils.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.







Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana,
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb
fixacions mecàniques.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Barana metàl·lica:   
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges   
CONDICIONS GENERALS:   
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.   
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.   
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.   
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m
- Resta de categories:  0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a
màxim de la línea d'inclinació de l'escala.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Horitzontalitat:  ± 5 mm   
- Aplomat:  ± 5 mm/m   
BARANA METÀL.LICA:   
Els muntants han de ser verticals.   
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per
mitjà d'ancoratges.   
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de
connexió si són d'alumini.   
Toleràncies d'execució:   
- Alçària:  ± 10 mm   
- Separació entre muntants:  Nul·la   

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.   
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat
definitivament al suport.   
BARANA METÀL.LICA:   
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els
treballs.   
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.   
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.   
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària
entre elements.   
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:   
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de
començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.   

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.   
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976,
«Fachadas defensas: Barandillas».   

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i

cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.   
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.   
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de clavegueró amb tub de PVC.   
S'han considerat les col·locacions següents:   
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Penjat del sostre:   
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,

connexions, etc.)   
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada   
En rasa:   
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs



- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas   
CONDICIONS GENERALS:   
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb
el pendent definit per a cada tram.   
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.   
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.   
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.   
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.   
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.   
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en
cap punt.   
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar   
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar   
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa   
PENJAT DEL SOSTRE:   
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a
cada tram.   
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.   
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.   
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.   
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres
formats per peces especials.
Separació entre registres:  <= 15 m   
Pendent:  >= 1 %   
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm   
Fletxa:  <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm   
Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm   
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:   
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.   
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular
o terra lliure de pedres.   
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.   
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.   
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.   
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.   
Pendent:  >= 2%   
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80
cm   
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçària
mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades.
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària
de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.   
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m   
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm   
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres
instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.   
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:   
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.   
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.   
Gruix solera de formigó:  15 cm   
REBLERT AMB SORRA:   
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.   
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.   
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.   
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.   
Gruix tongades rebliment:  10 cm   
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.   
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.   
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.   
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.   
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.   
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.   
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix
sentit de circulació que el previst per al flux de sanejament.   
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.   
PENJAT DEL SOSTRE:   
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint
les indicacions de DT i d'acord amb la DF.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.   
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.   
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió   
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:   
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.   
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.   
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.   
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.   
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.   
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).   
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.   
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.   
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:   
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.   
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.   
REBLERT AMB SORRA:   
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior
a 0º C.   
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.   
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.   
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.   
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.   
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.   
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.   
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».   



UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.   
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:   
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:   
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE
PVC SOTERRATS:   
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.   
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:   
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon

funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant
les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:   
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN
TUBS DE PVC SOTERRATS:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
- Desmuntatge de senyal de trànsit
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de
transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions
d'ús.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i
femelles, i després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.



DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DESMUNTATGE O ENDERROC EN ORBRA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.   
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra   
CONDICIONS GENERALS:   
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.   
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.   
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.   
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.   
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.   
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.   
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.   
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.   
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Toleràncies d'execució:   
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm   
- Planor:  ± 40 mm/m   
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm   
- Nivells:  ± 50 mm   
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.   
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.   
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:   
- Amplària:  >= 4,5 m   
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%   
- El talús ha de ser fixat per la DF.   
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.   
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.   
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.   
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.   
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.   
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.   
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball   
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.   
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.   
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.   
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.   
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.   
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.   
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.   
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.   
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS   
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.   
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.   
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.   
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i



les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.   
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.   
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera   

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents
i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que
normalment s'executa el terraplè.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres   
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus   

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari   
- Compactació de les terres   
CONDICIONS GENERALS:   
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.   
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.   
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.   
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.   
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.   
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.   
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.   
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).   
RASA:   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:  ± 20 mm/m   
- Nivells:  ± 30 mm   
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:   
El reblert ha d'estar format per dues zones:   



- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa   
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.   
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.   
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.   
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.   
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.   
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.   
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.   
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.   
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.   
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.   
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.   
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.   
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.   
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:   
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.   
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.   
GRAVES PER A DRENATGES:   
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.   
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.   
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.   
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.   
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.   
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i

control de la temperatura ambient.   
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,

corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).   

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).   

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.   

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.   
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.   
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.   
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.   
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.   
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.    

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació



DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vorada de planxa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada
a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap
cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu
perímetre.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.
VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al
projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.



1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic,
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant,
fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la
DO
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.   
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.   
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.   
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior
als valors següents:   
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%   
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014),
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les
taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.   
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes
grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.   
Toleràncies d'execució:   
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques   
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm
Nivell de la capa base:  ± 15 mm   
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.   
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització
del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.   
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.   
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de
control.   
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o
a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions
atmosfèriques.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.   
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del
PG-3.   
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que
transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes
d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que

la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en
caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència
addicional.   
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb
la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.   
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha
d'executar un junt longitudinal.   
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada,
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies
indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.   
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora
a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada,
es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en
cas contrari cal executar un junt transversal.   
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa
bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i
compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara
calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt
longitudinal.   
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram
de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a
la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i
sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla
estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima
prescrita a la fórmula de treball.   
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara
que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.   
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.   
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets
i, si és precís, humits.   
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.   
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article
531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt
i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.   
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC.
En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta
assoleixi la temperatura ambient.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:   
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels
assaigs de control de cada lot.   
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.   
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.   
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas



Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).   
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució
d'un tram de prova, per comprovar:   
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in
situ   
En l'execució d'una capa:   
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i
la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència   
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima
del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:

- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament   
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors   
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de
l'annex B de l'UNE-EN 13108-20   
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació   
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el
DO, sobre les mostres de les provetes   
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO   
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació   
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els
següents criteris:   
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament   
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per
determinar:   
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions
d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20   
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382   
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de
la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i
epígraf 542.9.4 del PG 3   
En capes de rodadura:   
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat
aleatoriament   
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària
de la obra, abans de la posada en servei.   
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.    
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG
3.   

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviment format per llosetes de cautxú reciclat, col·locades amb junts adherits.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació i preparació de les llosetes (ajustaments, retalls, etc)
- Pegat dels junts d'unió amb adhesiu
- Neteja de la superfície del paviment
- Protecció del paviment acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.   
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes
superficials.   
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.   
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa.   
S'han de respectar els junts propis del suport.   
Les llosetes s'han de col·locar a tocar.   
Les superfícies laterals i les cantonades de les llosetes han de quedar correctament pegades.   
La part superior del paviment ha de quedar al mateix pla que el paviment circumdant.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell: ± 5 mm   
- Planor:  ± 5 mm/2 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l'adhesiu.   
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
s'exigeixin al paviment acabat.   
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.   
La solera ha de tenir les pendents adequades per a l'evacuació de l'aigua evitant la formació
de bassals sota el paviment.   
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.   
No s'ha de pegar la part inferior de les llosetes a la superfície d'assentament.   
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del
projecte. S'ha de seguir la seqüència de col·locació proposada pel fabricant.   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.   
Un cop col·locat el paviment, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants (embalatges, retalls, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   



Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana,
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb
fixacions mecàniques.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques   
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Barana metàl·lica:   
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges   
CONDICIONS GENERALS:   
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.   
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.   
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.   
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m
- Resta de categories:  0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a
màxim de la línea d'inclinació de l'escala.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Horitzontalitat:  ± 5 mm   
- Aplomat:  ± 5 mm/m   
BARANA METÀL.LICA:   
Els muntants han de ser verticals.   
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per
mitjà d'ancoratges.   
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de
connexió si són d'alumini.   
Toleràncies d'execució:   
- Alçària:  ± 10 mm   
- Separació entre muntants:  Nul·la   

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.   
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat
definitivament al suport.   
BARANA METÀL.LICA:   
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els
treballs.   
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.   
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.   
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària
entre elements.   
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:   
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de
començar l'adormiment.

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.   

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.   
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976,
«Fachadas defensas: Barandillas».   

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i

cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.   
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.   
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.   
S'han considerat els elements següents:   
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació   
S'han considerat els llocs de col·locació següents:   
- Vials públics   
- Vials d'ús privat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària   
   
CONDICIONS GENERALS:   
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.   
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin



variacions de la seva orientació.   
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.   
Toleràncies d'execució:   
- Verticalitat: ± 1°   
   
VIALS PÚBLICS:   
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.   
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.   
Distància a la calçada:  >= 50 cm   
   
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:   
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.   
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.   
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:   
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.   
   
VIALS PRIVATS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.   
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:   

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona
retrorreflectant cada 20unitats.

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris

indicats en l'apartat de control de materials (S).   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es

corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.   
S'han considerat els elements següents:   
- Plaques amb senyals d'informació   
S'han considerat els llocs de col·locació següents:   
- Vials públics   
- Vials d'ús privat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària   
CONDICIONS GENERALS:   
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.   
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.   
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.   
Toleràncies d'execució:   
- Verticalitat:  ± 1°   
VIALS PÚBLICS:   
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.   
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.   
Distància a la calçada:  >= 50 cm   
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:   
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.   
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.   
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:   
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.   
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical,
de la Instrucción de Carreteras.   
VIALS PRIVATS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.   



- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant
cada 20unitats.
     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris

indicats en l'apartat de control de materials (S).   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es

corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.   
S'han considerat els materials següents:   
- Caixa de formigó   
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En caixa de formigó:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó   
En caixa de maó:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.   
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.   
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.   
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.   
Els angles interiors han de ser arrodonits.   
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.   
Toleràncies d'execució:   
- Desviació lateral:   

- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm   

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)   
- Nivell soleres:  ± 12 mm   
- Gruix (e):   

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)   

   
CAIXA DE FORMIGÓ:   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
   
CAIXA DE MAÓ:   
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.   
Els junts han d'estar plens de morter.   
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser
llis, sense fissures, forats o altres defectes.   
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm   
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m   
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm   
   
ESQUERDEJAT EXTERIOR:   
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.   
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
   
CAIXA DE FORMIGÓ:   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   
   
CAIXA DE MAÓ:   
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.   
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.   
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EMBORNALS:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C
«Drenaje superficial».   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   



Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.   
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs
- Baixada dels tubs al fons de la rasa
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas
- Unió dels tubs
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada   
CONDICIONS GENERALS:   
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb
el pendent definit per a cada tram.   
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.   
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de
complir l'especificat en la DT.   
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins
de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament
adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit.   
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins
de l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit.   
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.   
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.   
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.   
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.   
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.   
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.   
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm   
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm   
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar   

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.   
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.   
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.   
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.   
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.   
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.   
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.   
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).   
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.   
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.   
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no
ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a
temperatures elevades de l'efluent.   
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.   
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.   
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.   
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.   
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.   

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.   
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia
instal·lada.   

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.   
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.   
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial   

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.   
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.   
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT.   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.   

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la superfície del tub
- Col·locació del formigó de protecció
- Cura del formigó de protecció   
   
CONDICIONS GENERALS:   



El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície
exterior dels tubs.   
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix:  ± 5%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no ha
de tenir pols, greixos, etc.   
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.   
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.   
- Soleres de formigó amb armadura lleugera   
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Solera de llambordins:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de base
- Cura del formigó
- Col·locació dels llambordins de la solera
- Col·locació de la beurada   
Solera de formigó:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigó   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la
mitja canya, ha de quedar plana.   
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.   
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
   
SOLERA DE FORMIGÓ:   
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una
mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que
el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a

l'alçària de mig tub.   
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub   
Toleràncies d'execució:   
- Desviació lateral:   

- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm   

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)   
- Nivell soleres:  ± 12 mm   
- Gruix (e):   

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)   

- Planor:  ± 10 mm/m   
   
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les
especificades a la DT.   
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres
substàncies perjudicials.   
   
SOLERA DE LLAMBORDINS:   
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben
assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó.
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.   
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Dimensions: + 2%, - 1%   
- Gruix del llit de formigó:  - 5%   
- Nivell de la solera:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.   
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.   
   
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:   
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.   
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08   
   
SOLERA DE LLAMBORDINS:   
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de
maceta a sobre del formigó fresc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   



1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació
dels elements complementaris.   
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:   
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i

eventualment, esquerdejat exterior   
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter   
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.   
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Parets:   
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou   
En el bastiment i tapa:   
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter   
En el graó:   
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter   
   
PARET PER A POU:   
El pou ha de ser estable i resistent.   
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha
d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.   
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a
baix.   
Els junts han d'estar plens de morter.   
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.   
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.   
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.   
Toleràncies d'execució:   
- Secció interior del pou:  ± 50 mm   
- Aplomat total:  ± 10 mm   
   
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:   
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter,
recolzades a sobre d'un element resistent.   
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.   
   
PARET DE MAÓ:   
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.   
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.   
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.   
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha
de ser polsegós.   
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm   
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m   
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm   
   
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:   
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.   
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm   
   
BASTIMENT I TAPA:   
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.   
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.   
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.   

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.   
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.   
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.   
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm   
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm   
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm   
   
GRAÓ:   
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.   
Han d'estar alineats verticalment.   
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.   
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.   
Llargària d'encastament:  >= 10 cm   
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm   
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm   
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm   
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):   
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm
- Deformació remanent:  = 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN   
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):   
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm
- Deformació remanent:  = 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.   
   
PARET PER A POU:   
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.   
   
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:   
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.   
   
PARET DE MAÓ:   
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.   
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de
rebre.   
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
   
PARET PER A POU:   
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:   



Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Seguiment del procés de col·locació.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN

1917), sempre que es canviï de procedència.   
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment   
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de totes les peces col·locades   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda
- Col·locació de la banda   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que
senyalitza.   
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.   
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació,
d'acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.   
Cavalcaments:  >= 20 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.   
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.   
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.   

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.   
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària executat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

Bancs col·locats a l'exterior.   
S'han considerat els tipus de bancs següents:
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics   
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:   
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas   
CONDICIONS GENERALS:   
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.   
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de
la corrosió.   
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.   
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Alçària del seient:  ± 20 mm   
- Horitzontalitat:  ± 10 mm   
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:   
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.   
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm   
Nombre de daus:  4   

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.   
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.   

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.   



No hi ha normativa de compliment obligatori.   

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses   
- Replanteig de la ubicació.   
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual dels elements col·locats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bancs col·locats a l'exterior.
S'han considerat els tipus de bancs següents:
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de
la corrosió.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient:  ± 20 mm
- Horitzontalitat:  ± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus:  4

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense

pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.   
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge de la paperera   
CONDICIONS GENERALS:   
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.   
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.

Alçària de la paperera:  80 cm
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Alçària:  ± 20 mm   
- Verticalitat:  ± 10 mm   

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.   
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.   



Unitat amidada segons les especificacions de la DT.   

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses   
- Replanteig de la ubicació.   
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual dels elements col·locats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta
laminada, fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva.   
S'han considerat els tipus següents:
- Ponts de mico
- Jocs amb molles
- Tobogans
- Gronxadors
- Piràmides de corda
- Jocs amb estructura composta   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Fixats amb daus de formigó fets in situ
- Fixats amb daus de formigó prefabricat
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar
- Fixats amb fixacions mecàniques
- Clavats al terra   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Preparació del forat, en el seu cas
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas
- Fixació de l'element   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt col·locat ha de ser estable.   
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.   
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.   
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.   
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides
de la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.   
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió.   
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.   
Toleràncies d'execució:   
- Alçària:  ± 20 mm   
- Horitzontalitat:  ± 10 mm   
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:   

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.   
Fondària de la cara superior dels daus:  >= 10 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:   
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.   
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las areas de juego. Parte 1: Requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo   

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operació consistent en l'eliminació de la part aèria de les herbes d'un terreny.   
S'han considerat les operacions següents:
- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys
- Recollida de brossa amb mitjans manuals   
S'han considerat els mitjans següents:   
- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc   
- Desbrossadora muntada en tractor   
- Desbrossadora autopropulsada   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar, i els elements urbans
- Desbrossada del terreny en dues o més passades
- Recollida de la brossa   
CONDICIONS GENERALS:   
A la superfície desbrossada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm. La superfície
estarà neta de les restes dels vegetals tallats.   
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.   
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal.   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin
resultar afectats per les obres.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.   
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.   
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions,
segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han
de suspendre els treballs i avisar a la DF.   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   



3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Arbres planifolis   
- Coníferes i resinoses   
- Palmeres i palmiformes   
- Arbusts   
- Plantes de petit port   
S'han considerat les formes de subministrament següents:   
- En contenidor   
- Amb pa de terra   
- Amb l'arrel nua   
- En safates   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació

definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu   
CONDICIONS GENERALS:   
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.   
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de
cada espècie i tipus de presentació.   
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.   
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al
vent fort i el sol directe.   
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.   
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de
terra i aquest no té protecció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   

* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Calidad general del material vegetal.   
ARBRES DE FULLA CADUCA:   
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Árboles de hoja caduca.   
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:   
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Árboles de hoja perenne.   
ARBUSTS:   
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Arbustos.   
ENFILADISSES:   
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Trepadoras.   
CONÍFERES I RESINOSES:   
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Coníferas y resinosas.   
PALMERES:   
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Palmeras.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.   
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació
definitiu en bones condicions



- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de
cada espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al
vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de
terra i aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbusts i arbres de petit format
- Plantes enfiladisses
S'han considerat les formes de subministrament següents:     - En contenidor
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa     - En contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
   - Replanteig del clot o rasa de plantació     - Extracció de les terres     - Comprovació i
preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     - Reblert
del clot de plantació     - Primer reg     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el
seu cas
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell
original, per afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie
vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o
excessivament mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat
de camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni
pèrdua de sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbusts:  40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de
terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbusts:     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i
vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm,
compactant-les amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100%
d'aquestes a un abocador autoritzat.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de



procedir a trencar-lo i retirar-lo.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Treballs de plantació.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Implantació de gespa per diferents procediments.
S'han considerat els procediments següents:
- Sembra directa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sembra directa:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra de les llavors
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en
el seu cas
- Primera sega, en el seu cas
- Protecció de la superfície sembrada
CONDICIONS GENERALS:
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts
amb la màxima regularitat i uniformitat.
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.
SEMBRA DIRECTA:
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en
condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i
els dies amb temperatures elevades.
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les
llavors de males herbes.
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors
del sòl.
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de
difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions
en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i
reduir al màxim els riscs.
SEMBRA DIRECTA:
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del
sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.

Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del
talús i a les voreres.
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o
dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm.
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Sembra i implantació de gespes i prats.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Poda d'espècies vegetals, amb recollida de brancatge i de restes de poda, neteja, càrrega i
transport fins a abocador autoritzat o planta de compostatge i trituració.
S'han considerat les podes de les espècies següents:
- Arbres planifolis o coníferes
- Palmeres
S'han considerat els tipus de poda següents:
- Pinzament
- Poda de formació
- Poda de refaldat
- Poda de neteja o sanejament
- Poda de seguretat
- Poda d'aclarida
- Poda de reducció de capçada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Senyalització i protecció de la superfície de terreny afectada per les operacions de poda
- Poda de l'espècie vegetal
- Protecció dels talls en cas necessari
- Recollida i càrrega sobre camió dels productes vegetals generats per les operacions de poda
- Transport a planta de compostatge dels residus
CONDICIONS GENERALS:
La poda s'ha de realitzar a l'alçària i amb la forma més adient al tipus d'espècie vegetal i
la seva ubicació, d'acord amb les directrius de la DT o en el seu defecte de la DF.
El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor resposta de la
planta en quant al creixement i al tancament de la ferida.
Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments.
PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES:
S'ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir l'efecte negatiu
provocat a l'arbre. Els talls han de ser molt petits i sempre llisos i nets.
L'orientació del tall ha de seguir l'arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l'ha
d'afectar. No s'han de deixar monyons.
Les branques de diàmetre gran no s'han de podar, però si a criteri de la DF s'ha de fer, la
poda ha de seguir la regla dels tres talls per tal d'evitar que l'escorça s'esquinci.
El tall ha de ser el més curt possible, per damunt i en sentit contrari al borró, i amb



pendent per a evitar l'estancament de l'aigua.
S'ha de practicar el tipus de poda més adequat a l'arbre, en funció de si és jove o adult.
Poda d'arbres joves:
- Poda de formació del tronc o guia: s'han d'eliminar les branques codominants i les que
competeixen amb la principal. S'ha de mantenir la tija dominant, que no ha de quedar tallada
en cap cas.
- Poda de formació de l'estructura: s'han d'eliminar les branques mal dirigides per a formar
una estructura resistent.
- Poda de refaldada: s'han d'eliminar progressivament les branques més baixes per a elevar la
capçada del arbre.
Poda d'arbres adults:
- Poda de neteja o sanejament: s'ha d'eliminar les branques mortes, malaltes o dèbils.
- Poda de seguretat: s'han d'eliminar les branques perilloses.
- Poda d'aclarida: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques per a reduir la
densitat de la capçada tot conservant el seu port.
- Poda de reducció de capçada: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques per
a reduir l'alçària i/o l'amplada d'un arbre.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Qualsevol actuació de poda s'ha de fer sota la tutela de la DF.
Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
L'eliminació de branques o fulles de grans dimensions es farà en diferents parts, controlant
en tot moment la direcció de la caiguda per a evitar danys a tercers.
No s'han de produir danys ni al propi arbre ni a la resta de vegetació o altres elements per
la caiguda de les branques.
Els treballs de poda, especialment quan comportin enfilar-se, han de ser fets per podadors
qualificats que han de conèixer les necessitats i la biologia de les diferents espècies, així
com les normes de seguretat.
S'han de complir tots els requisits de seguretat establerts en altura: arnès de seguretat,
eslinga d'acer o qualsevol dels equips d'enfilada, preferiblement maquinària d'alçada.
PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES:
S'han d'eliminar les branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d'impedir la proliferació de
fongs o similars. Només es justifica l'eliminació de les branques sanes per a facilitar
l'aclarida de la capçada i l'entrada de llum i d'aire; també és justificable l'eliminació de
branques creuades o mal dirigides.
S'han d'eliminar les branques o els segments de branques que impedeixin assolir la forma i el
volum desitjat.
S'ha de realitzar a l'època estacionària del període vegetatiu, sense coincidir amb dies de
baixes temperatures o risc de gelades.
La poda s'ha de fer en vàries etapes, començant per les branques secundàries, seguint amb les
laterals, per a reduir progressivament el pes i evitar que la branca es trenqui i faci malbé
el tronc.
La secció final per tallar ha de medir menys de 60 cm de llarg i el tall s'ha de fer arran de
tronc.
Els talls s'han de començar de baix cap amunt fins un terç de la secció, i s'ha d'acabar dalt
fins a trobar el primer tall.
Si cal, es retallaran les vores de la ferida per a facilitar la formació de teixit protector.
PODA DE PALMERES:
S'han de tallar i treure les fulles i/o fruits que presenten perill de caiguda, o per a
millorar l'aspecte estètic del lloc on es troben o bé per a adequar-les a les necessitats d'ús
de l'espai on es desenvolupen.
Les fulles velles s'han de suprimir sense tallar-les arran de l'estípit, conservant les
tabales (beina i una porció de pecíol) que hi estan fortament adherides i eliminant les que
se'n desprenen fàcilment. La distància del tall de poda al tronc ha de ser uniforme.
En cas de palmeres molt joves, el tractament ha de seguir la pauta següent:
- Retoc de les tabales velles si estan descompostes.
- Eliminació de fulles mortes, inflorescències, infructescències, etc.
- Reducció d'un terç de les fulles verdes que molestin en comptes d'eliminar-les totalment.
- Lligada de les fulles sense estrènyer-les massa o instal·lació d'un trípode telescòpic que
les suporti.
L'esporga de la palmera també pot implicar l'eliminació de fillols en les espècies que són
prolífiques a generar-los, sempre que la DF així ho indiqui.
Qualsevol operació d'esporga s'ha de fer en l'època adequada, d'acord amb el lloc on es troben
situades.
En les àrees de clima tropical o subtropical la poda es pot realitzar en qualsevol època de
l'any.
En les àrees de clima temperat, en qualsevol època, fora del període de glaçades.
En les àrees de clima fred, durant els mesos d'estiu.
Si la poda implica una eliminació de fulles verdes, és aconsellable efectuar-la durant els

mesos d'estiu. Les fulles seques no es poden eliminar durant els mesos freds.
També és aconsellable realitzar la poda després de formar-se les inflorescències, per a
eliminar-les, de manera que no es produeixin infructescències que podrien ocasionar problemes
(brutícia dels espais, excessiu pes davant de tempestes o ventades, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* NTJ 14B:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació
dels espais verds. Manteniment de palmeres.
* NTJ 14C-2:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació
dels espais verds. Manteniment de l'arbrat: Poda.



1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Inclòs el reblert de material filtrant:   
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant   
Sense incloure el reblert de material filtrant:   
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació dels tubs   
CONDICIONS GENERALS:   
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria
adequada a les característiques del terreny i del tub.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent
definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.   
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.   
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.   
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.   
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m   
Pendent:  >= 0,5%   
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm   
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Pendent <= 4%:  ± 0,25%   
- Pendent > 4%:  ± 0,50%   
- Rasants:  ± 20 mm   
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.   
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material
circumdant.   
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el
posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per
al rebliment.   
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.   
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la
DF.   
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin
deteriorats.   
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.   

La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.   
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.   
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.   
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm),
s'ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150
g/m2.   
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al
rebliment amb material filtrant.   
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i
compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no
han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones,
equips o materials.   
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.   
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.   
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.   
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades
successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N.   
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.   
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser
uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre
el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre
de forma simètrica.   
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.   
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.   
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir
moviments dels tubs.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit
de material filtrant.   
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la
rasa amb material filtrant.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).   
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).   
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».   
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les

toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.   
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin

defectes.   
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara

unions amb pous i arquetes.   
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   



CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon

funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant
les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el
contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements d'amarratge col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
- Norai roscat a perns d'ancoratge
- Argolla ancorada al moll o pantalà
- Cadena galvanitzada col·locada amb grilló de fixació, amortidor de molla i cap d'amarratge
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Col·locació i muntatge dels elements
CONDICIONS GENERALS:
Han de poder suportar, sense desplaçaments ni deformacions no previstes, els amarratges de les
embarcacions.
NORAIS:
Han d'estar col·locats roscats a perns d'ancoratge prèviament disposats a la superfície
desitjada.
Han d'anar pintats amb dues mans de pintura acrílica negra a tota la superfície que sobresurti
de la superestructura de formigó.
Els forats d'allotjament dels perns han d'estar omplerts amb greix antioxidant.
CADENA GALVANITZADA:
Ha d'estar subjecte a punts galvanitzats fixos a terra.
Els amortidors han d'estar calibrats a una tensió mínima de compressió tal que no han d'estar
traccionats en cas d'esforç màxim.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de
formigó i amb el desmuntatge inclòs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca
- Desmuntatge del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els suports:  ± 5 mm
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.



1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Classificació dels residus en obra   
   
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:   
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :   
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t   
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:   
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen

substàncies perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,

mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus

barrejats, que contenen substàncies perilloses)   
Els residus separats en les fraccions establertes al 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderroc' de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a
aquesta finalitat.   
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.   
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí
final.   
   
RESIDUS ESPECIALS:   
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:   
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del 'Pla de Gestió de Residus
de Construcció i Enderrocs' de l'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.   

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
   
RESIDUS ESPECIALS:   
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.   
   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   



   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs' de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.   
   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.   

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs' de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.   
   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   



Es considera un increment per esponjament d'un 35%.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.   

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació   
   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:   
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:   
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.   
   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.   
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.   
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.   
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.   



Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Excavació per a caixa de paviment
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.



- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i
la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Angle del talús:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per
a drenatges
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a
condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat:  <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior
a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades



S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual
(picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior
a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual
(picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.



Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.



2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no
assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tractaments següents:
- Recobriment antigraffiti
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Recobriment antigraffiti:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació d'una capa de producte decapant
- Neteja amb aigua
- Aplicació d'una capa d'imprimació antigraffiti
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de dues capes de vernís antigraffiti
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les
definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.
ANTIGRAFFITI:
El recobriment, un cop sec, ha de cobrir totes les irregularitats del suport, per tal de
garantir que el graffiti s'adherirà sobre el vernís i no sobre el suport protegit.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50
km/h.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
ANTIGRAFFITI:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 10ºC
- Temperatura del suport inferior a 3ºC per damunt de la temperatura de condensació
- Humitat relativa de l'aire superior a 80%
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit.
S'han de desbastar mecànicament les superfícies sense porositat ni rugositat per tal de
garantir l'adherència del vernís.
Cal aplicar una capa prèvia de decapant, per tal d'eliminar les restes de pintura del suport a



tractar.
Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació
penetrant i segelladora.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions
i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix:  - 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta
laminada, fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus següents:
- Ponts de mico
- Jocs amb molles
- Tobogans
- Gronxadors
- Piràmides de corda
- Jocs amb estructura composta
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixats amb daus de formigó fets in situ



- Fixats amb daus de formigó prefabricat
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar
- Fixats amb fixacions mecàniques
- Clavats al terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat, en el seu cas
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas
- Fixació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt col·locat ha de ser estable.
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides
de la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió.
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 20 mm
- Horitzontalitat:  ± 10 mm
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Fondària de la cara superior dels daus:  >= 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta
laminada, fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus següents:
- Ponts de mico
- Jocs amb molles
- Tobogans
- Gronxadors

- Piràmides de corda
- Jocs amb estructura composta
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixats amb daus de formigó fets in situ
- Fixats amb daus de formigó prefabricat
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar
- Fixats amb fixacions mecàniques
- Clavats al terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat, en el seu cas
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas
- Fixació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt col·locat ha de ser estable.
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides
de la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió.
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 20 mm
- Horitzontalitat:  ± 10 mm
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Fondària de la cara superior dels daus:  >= 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta
laminada, fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus següents:



- Ponts de mico
- Jocs amb molles
- Tobogans
- Gronxadors
- Piràmides de corda
- Jocs amb estructura composta
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixats amb daus de formigó fets in situ
- Fixats amb daus de formigó prefabricat
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar
- Fixats amb fixacions mecàniques
- Clavats al terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat, en el seu cas
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas
- Fixació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt col·locat ha de ser estable.
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides
de la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió.
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 20 mm
- Horitzontalitat:  ± 10 mm
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Fondària de la cara superior dels daus:  >= 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta
laminada, fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus següents:
- Ponts de mico
- Jocs amb molles
- Tobogans
- Gronxadors
- Piràmides de corda
- Jocs amb estructura composta
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixats amb daus de formigó fets in situ
- Fixats amb daus de formigó prefabricat
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar
- Fixats amb fixacions mecàniques
- Clavats al terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat, en el seu cas
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas
- Fixació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt col·locat ha de ser estable.
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides
de la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió.
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 20 mm
- Horitzontalitat:  ± 10 mm
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Fondària de la cara superior dels daus:  >= 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo.



Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta
laminada, fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus següents:
- Ponts de mico
- Jocs amb molles
- Tobogans
- Gronxadors
- Piràmides de corda
- Jocs amb estructura composta
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixats amb daus de formigó fets in situ
- Fixats amb daus de formigó prefabricat
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar
- Fixats amb fixacions mecàniques
- Clavats al terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat, en el seu cas
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas
- Fixació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt col·locat ha de ser estable.
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides
de la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió.
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 20 mm
- Horitzontalitat:  ± 10 mm
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Fondària de la cara superior dels daus:  >= 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operació consistent en l'eliminació de la part aèria de les herbes d'un terreny.
S'han considerat les operacions següents:
- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys
- Recollida de brossa amb mitjans manuals
S'han considerat els mitjans següents:
- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc
- Desbrossadora muntada en tractor
- Desbrossadora autopropulsada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar, i els elements urbans
- Desbrossada del terreny en dues o més passades
- Recollida de la brossa
CONDICIONS GENERALS:
A la superfície desbrossada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm. La superfície
estarà neta de les restes dels vegetals tallats.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin
resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions,
segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han
de suspendre els treballs i avisar a la DF.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.



Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operació consistent en l'eliminació de la part aèria de les herbes d'un terreny.
S'han considerat les operacions següents:
- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys
- Recollida de brossa amb mitjans manuals
S'han considerat els mitjans següents:
- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc
- Desbrossadora muntada en tractor
- Desbrossadora autopropulsada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar, i els elements urbans
- Desbrossada del terreny en dues o més passades
- Recollida de la brossa
CONDICIONS GENERALS:
A la superfície desbrossada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm. La superfície
estarà neta de les restes dels vegetals tallats.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin
resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions,
segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han
de suspendre els treballs i avisar a la DF.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el
substrat existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de
males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a
evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament:  ± 3 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir
danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients
per a l'evacuació de l'aigua superficial.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica



L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el
substrat existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de
males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a
evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament:  ± 3 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir
danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients
per a l'evacuació de l'aigua superficial.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la
seva estesa.
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses

- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació
definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de
cada espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al
vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de
terra i aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.



- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació
definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de
cada espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al
vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de
terra i aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.



Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg
o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.   
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament de la boca
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa
- Prova de servei
- Col·locació de la tapa   
CONDICIONS GENERALS:   
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment.
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball.
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal.
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i
difusió.
Pressió de prova:
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la
pressió de treball.
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per
la DF.
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.   

Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió.
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància.
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.   

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.   

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del
formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions
físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment:  >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  Nul     - Consistència plàstica o
tova:  ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3%
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3%
- Contingut d'aigua:  ± 3%
- Contingut d'additius:  ± 5%
- Contingut d'addicions:  ± 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE



Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la
dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:     - Tipus i
contingut de ciment     - Relació aigua ciment     - Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
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1.- INTRODUCCIÓ 

 

El present projecte s’ha redactat d’acord amb les indicacions que es dóna als diferents plecs i publicacions que 

l’Ajuntament de Barcelona manté a disposició dels tècnics i contractistes. 

Donat que aquests plecs són fàcilment consultables, s’inclouen a continuació alguns criteris bàsics, per àrees de projecte, 

i es relacionen els documents disponibles. 

 

2.- PLECS ESPECÍFICS PER AL PROJECTE 

 

2.1.- Accessibilitat i mobilitat 

 

En l'ordre de les noves prioritats de disseny de l'espai públic, el vianant passa a ocupar el primer lloc, en segon lloc les 

bicicletes, tercer el transport públic, quart les mercaderies i per últim, el vehicle privat. Una altra premissa important és 

aconseguir que tot l'espai públic sigui accessible. 

Els itineraris de l'espai públic per a accedir a les diferents zones d'interès (edificis, transport públic, ascensors, etc.) han 

de ser accessibles a persones amb mobilitat reduïda (PMR). 

Documents disponibles: 

BOE 2010 

Criteris Generals de Mobilitat 

Comparativa del Codi d'accessibilitat de Catalunya amb l'Ordre VIV/561/2010 

Manual de Senyalització Urbana per a la Ciutat de Barcelona 

Plec de prescripcions tècniques d'escales mecàniques (setembre 2014) 

 

2.2.- Elements urbans 

 

ESTRUCTURES VIALS 

A l'hora d'incloure diferents elements urbans i de mobiliari a l'Espai Públic, caldrà tenir present la normativa de referència 

següent: 

- Comparativa del Codi d'accessibilitat de Catalunya amb l' Ordre VIV/561/2010. 

- Instrucció relativa als Elements Urbans de la ciutat de Barcelona, annexos "A" i "B" aprovada segons el Decret 

d'Alcaldia de 17 de març de 2011. 

Documents disponibles: 

Instrucció relativa als Elements Urbans de la ciutat de Barcelona 

Decret d'aprovació de la Instrucció relativa als Elements Urbans (març 2011) 

 

2.3.- Espais verds i biodiversitat 

 

1. Comptar amb la vegetació existent, inventariant-la. 

2. Considerar la relació entre espècies vegetals i sistemes de reg. Agrupar les espècies vegetals en funció de 

les seves necessitats hídriques i de conservació. Estudiar la disponibilitat d'aigua freàtica i/o regenerada. 

3. Preparar plànols de plantació amb detall suficient per identificar totes les especies propostes una vegada 

acabada l'obra. mitjançant blocs o mòduls de plantació ben definits.  

4. Preparar calendari de floració i activitat vegetativa i considerar un estudi d'evolució del a vegetació a 5, 10 i 

20 anys. Consultar Plecs i Normes Tècniques de Jardineria (NTJs). 

5. És important, de cara a la consolidació i el manteniment de les zones verdes que la superfície plantada 

tingui la màxima continuïtat possible, per tant, és recomanable dissenyar zones plantades de dimensions 

generoses i, si és possible, majors de 500 m2. 

6. A les places i jardins es recomana que el 33% de l'arbrat sigui de fulla persistent. 

7. Dissenyar un sistema de drenatge amb connexió a clavegueram, però prenent mesures per reduir 

escorrenties i afavorir la infiltració d'aigua al terreny. 

8. Garantir als vials, bulevards i rambles un mínim del 50% de cobertura arbòria. 

9. Afavorir la plantació d'espècies vegetals longeves amb requeriments hídrics i de manteniment reduïts. 

Estudiar casuística de la ciutat. 

10. Evitar arbres i arbustos amb espines en indrets de fàcil accés i àrees infantils, amb fusta propensa al 

trencament sobtat, espècies invasores, al·lergògenes. 

11. Preveure el futur volum de la capçada de l'arbre i la seva possible interferència amb els bàculs d'enllumenat, 

el braç del camió de recollida dels contenidors etc. 

12. En el replanteig dels arbres caldrà respectar unes distàncies mínimes respecte la resta d'elements distribuïts 

pel carrer (bàculs, façanes d'edificis etc.) 

Documents disponibles: 

Plec de Prescripcions Tècniques per al Disseny, Execució i Recepció de les Àrees de Joc Infantil 

Manual Industrial de Senyalització dels Espais Verds 

Manual Gràfic de Senyalització dels Espais Verds 

Decàleg de protecció de l'Arbrat durant les Obres: 

Manual senyalització espais verds 

Plec per disseny i l'execució de les instal·lacions de reg 

Plec d'Obra Nova de Jardineria 

 

2.4.- Jocs infantils 

 

Les àrees de joc infantil han de complir amb les característiques i requeriments descrits al Plec de Prescripcions 

Tècniques per al Disseny, Execució i Recepció de les Àrees de Joc Infantil. 

Documents disponibles: 

Plec de Prescripcions Tècniques per al Disseny, Execució i Recepció de les Àrees de Joc Infantil 

Manual de Senyalització dels Espais Verds Públics de Barcelona (març 2013) 

 

 

http://www.diba.cat/scripts/ftpisa.dll?fnew?cido&boe/2010/03/20100311/BOE%E2%80%90A%E2%80%902010%E2%80%904057.pdf
http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Documents/Minisites/PrescripcionsTecniques/CriterisGeneralsDSMobilitat.pdf
http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/documents/normativa/Comparativa_Ordre_VIV_561-CAC.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba/sites/default/files/Manual_senyalitzacio_urbana_Barcelona.pdf
http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Documents/Minisites/PrescripcionsTecniques/PlecPrescripcionsTecniquesEscales.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/Instruccio%20Elements%20Urbans%20amb%20annexos.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/Decrets.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Documents/Documentacio/PlecPrescripcionsTecniquesAreesJocInfantil.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/m_industrial.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Documents/Documentacio/Manual_senyalitzacio_espaisverds_maig2013.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Documents/decaleg_proteccioarbratdurantobres.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Documents/Documentacio/Manual_senyalitzacio_espaisverds_maig2013.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/PPTReg_rev%2016062011.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/PLEC%20DE%20PRESCRIPCIONSTECNIQUES%20_DISSENYEXECUCIOMANTENIMOBRANOVADEJARDINERIA.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Documents/Documentacio/PlecPrescripcionsTecniquesAreesJocInfantil.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Documents/Documentacio/Manual_senyalitzacio_espaisverds_maig2013.pdf
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2.5.- Pavimentació 

1. Identificar els punts d'accés de vehicles.

2. Estudiar la resistència del paquet de ferm segons l'ús.

3. Estudi del traçat de circulació dels vehicles per preveure paviments adequats que mantinguin les

característiques de càrrega de manera contínua i facilitar el seu manteniment.

4. Identificar el traçat de pas d'instal·lacions existents/nous de serveis als efectes de preveure prismes

5. Identificar els espais que han de tenir continuïtat de rasant als efectes d'assegurar l'accessibilitat de

vianants.

6. Identificar discontinuïtats de rasants als efectes de definir proteccions a la part alta i/o estructures de suport.

Documents disponibles: 

Seccions Aglomerat 

Plec tècnic de pavimentació 

2.6.- Fusta 

Tota la fusta utilitzada en el manteniment o nova implantació dels jocs, bancs, papereres, taules de pícnic, paviments o 

tanques tindrà un certificat del proveïdor, assumit per l'adjudicatari del contracte, que garanteixi que la fusta prové de 

sistemes de gestió forestal sostenibles ambientalment, socialment i econòmicament. 

Documents disponibles: 

Plec de Condicions Tècniques Particulars de les Fustes 

2.7.- Sanejament 

1. Càlculs i dimensionat e la xarxa de clavegueram per a un període de retorn de 10 anys.

2. Estudi del drenatge superficial (plànols de pendents, àrea drenant, tipus de superfície).

3. Considerar la planificació futura de la xarxa (Pla Integral del Clavegueram de Barcelona).

4. Els sistemes de drenatge basades en tècniques d'infiltració serà necessari un estudi hidrogeològic justificatiu

de la solució.

5. En el disseny d'infraestructures subterrànies s'ha de considerar tota la xarxa de clavegueram per drenar la

urbanització de la superfície; s'ha de fer una reserva mínima per a deixar un espai entre la superfície del

paviment final i la cara superior del forjat que permeti instal·lar un tubular de D. 500 mm interior embegut en

un prisma de formigó.

6. Si es projecta un espai drenant o coberta vegetal/granular; caldrà contemplar el seu manteniment, i s'haurà

de verificar el compliment de les garanties de drenatge per la pluja de disseny establerta a la ciutat de

Barcelona, en el cas de no complir hauran de portar associat sistemes de drenatge convencionals.

7. La xarxa de sanejament de Barcelona és mallada, els projectes han de donar solució als entroncaments

amb la xarxa existent .

8. La nova xarxa ha de connectar els claveguerons particulars, caldrà veure el seu estat de conservació, traçat,

perfil longitudinal i punt de connexió amb la xarxa existent. Caldrà informar als propietaris i al servei de

claveguerons de la DSCA.

9. S'ha de garantir l'accés dels vehicles de neteja i conservació de la xarxa fins a cada un dels pous de registre

i embornals de la xarxa municipal de clavegueram. Cal tenir en compte la definició de les zones

d'aparcament i evitar que a questes puguin afectar a l'accés de la xarxa.

Documents disponibles: 

Llegenda Planols 

Documentació i homologació dels elements del clavegueram 

Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de clavegueram de Barcelona 

3.- ALTRES PLECS DE CONSULTA 

3.1.- Abastament 

Fonts ornamentals i llacs 

1. Cal tenir present les diferents parts de la font: Figura artística o element decoratiu, vasos contenidors de l'aigua,

circuits hidràulics, sala de màquines i equipaments, il·luminació de la font, escomeses hidràulica, elèctrica i

telefonia i telecontrol.

2. Cal la Impermeabilització dels vasos d'aigua, de petita fondària, desguassar per gravetat etc.

3. Cal incloure els diferents circuits hidràulics (sempre recirculat): 1) ornamental, 2) filtració, desinfecció i

desinfecció i descalcificació, 3) oxigenació, 4) aportació d'aigua i 5) desguàs.

4. Necessitat de sala de màquines o arqueta de maquinària.

4. Doble escomesa (freàtica-potable).

5. Il·luminació sostenible.

6. Preinstal·lació del telecontrol.

Fonts d'aigua potable 

1. Criteris tècnics generals per al subministrament i instal·lació de fonts públiques.

2. Situar la font fora de l'àmbit de la copa de l'arbre caducifoli.

3. La font ha de tenir un comptador propi.

Recursos hídrics alternatius 

1. Per afectacions a la xarxa d'aigua freàtica municipal, s'ha de consultar al Pla Tècnic dels recursos hídrics

alternatius (PLARHAB).

2. En afectacions a mines d'aigua i pous privats, cal avaluar a nivell de riscos hidrogeològics i geotècnics.

3. Esgotament del freàtic per obres. Les construccions no poden tenir esgotaments permanents del freàtic, excepte

en els casos que es justifiqui l'aprofitament.

4. Gestió de sòls contaminats, informe de l'Agència de Residus.

5. Gestió d'aigües subterrànies contaminades, informe de l'Agència de Catalana de l'Aigua.

http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Grup_denllacos/Minisites/PrescripcionsTecniques/Documentaci%C3%B3%20per%20%C3%A0mbits/Seccions%20Aglomerat%5B1%5D.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/plec_fustes.pdf
http://www.clabsa.es/PDF/LLEGENDA-PLANOLS_CAT.pdf
http://www.clabsa.es/PDF/homol0614.pdf
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6. Aprofitament d'aigües pluvials, caldrà diferenciar l'aigua recollida sobre zones de cobertes, zones verdes... de la 

calçada, aparcaments etc. 

 

Documents disponibles: 

Criteris tècnics generals per al subministrament i instal·lació de fonts públiques 

 

3.2.- Arqueologia 

 

1. Carta Arqueològica de Barcelona  

2. Fitxes d'intervencions, d'unitats (elements d'interès o entitats amb personalitat de la història de Barcelona). 

 

Documents disponibles: 

Carta Arqueològica de Barcelona 

 

3.3.- Bombers 

 

Ordenança de Protecció contra incendis 

Documents disponibles: 

Guia Tècnica 

Gestió dels expedients 

 

3.4.- Eficiència energètica 

 

PROJECTES D'URBANITZACIÓ  

 

En projectes d'urbanització de noves zones, reurbanització de zones existents (que incloguin edificis o simplement espais 

públics) considerem que a nivell energètic caldria tenir en consideració:  

Pel que fa a Xarxes energètiques:  

1. Valorar la possibilitat d'extensió xarxes de distribució de calor i fred existents o estudiar la viabilitat de crear 

noves microxarxes de calor/fred.  

2. Soterrament xarxes distribució energia i telecos. A poder ser, mitjançant sistemes de galeries com al 22@.  

3. Uniformització de xarxes de BT/MT. 

4. Proveir les xarxes de sistemes de monitoratge que ajudin a entendre i optimitzar-ne el seu funcionament 

(sensorització).  

Pel que fa a l'aprofitament de fonts d'energia locals:  

1. Estudiar viabilitat d'aprofitament de fonts energètiques renovables o residuals (de focus de calor o fred) per cobrir 

les demandes energètiques existents o les noves que es generin.  

2. Estudiar viabilitat d'emmagatzematge tèrmic estacional o elèctric com a mecanisme d'aplanament de puntes de 

demanda.  

3. Dissenyar construccions i estructures de mobiliari urbà per que serveixin de suport d'instal·lacions productores 

d'energia tèrmica / elèctrica a partir del so/vent i optimitzar-ne la producció d'energia (orientacions...)  

Pel que fa a sistemes de reducció de consum energètics (estalvi i eficiència):  

1.  Disseny de construccions i estructures de mobiliari urbà amb criteris d'optimització del comportament tèrmic dels 

edificis (insolació, ventilació, ...)  

2. Selecció d'equips amb qualificació energètica d'alta eficiència (bombes, regulació, bateries de condensadors, 

il·luminació, ...)  

3. Selecció de materials de construcció amb comportaments tèrmics més eficients.  

4. Sistemes de regulació i monitoratge de sistemes elèctrics per optimitzar l'ús d'energia. 

Documents disponibles: 

Annex 1 - Fotovoltaica: Contingut mínim del projecte 

Annex 2: Solar Tèrmica: Especificacions del monitoratge 

Annex 3: Solar Tèrmica: Contingut mínim del projecte 

Annex 5: Fotovoltaica: Condicions de recepció Tersa 

Annex 7: Consums monitoratge energètic bàsic 

Annex 4: Solar Tèrmica: Justificació exempció bomba de calor 

Annex 6: Fotovoltaica: Requisits tècnics de l'obra 

Annex 8: Fotovoltaica: Guia implantació construccions municipals 

 

3.5.- Enllumenat públic 

 

INTERFERÈNCIA ARBRAT , VEGETACIÓ I PUNT DE LLUM  

1. Mantenir distància entre els arbres i els punts de llum, per garantir les interferències entre els dos elements. 

2. Limitar l'alçada de copa i el desenvolupament final previst de l'arbre. 

3. Implantar el bàculs i sistemes d'enllumenat en general fora dels parterres i zones de plantació. 

 

NIVELL LUMÍNIC  

1. Complir amb els nivell lumínics establerts al PDI i al Reglament d'Eficiència Energètica a vorera i calçada. 

2. Comprovar al plànol luxomètric del PDI nivell que li corresponen segons la tipologia i l'ús dels carrers. 

UNIFORMITAT  

1. Garantir nivells d'uniformitat segons PDI i Reglament d'Eficiència Energètica. 

2. En general es requereix uniformitat s de 0,4. 

 

ESTUDI DE L'ÀREA A IL·LUMINAR  

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/CriterisTecnicsGenerals_SubministramentsInstallacioFontsPubliques_Nov2012.pdf
http://cartaarqueologica.bcn.cat/
http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Grup_denllacos/Minisites/PrescripcionsTecniques/Documentaci%C3%B3%20per%20%C3%A0mbits/fitxa_1.08.pdf
http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Grup_denllacos/Minisites/PrescripcionsTecniques/Documentaci%C3%B3%20per%20%C3%A0mbits/fitxa_1.08_annex.pdf
http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Documents/Minisites/PrescripcionsTecniques/A1-FOTOVOLTAICA_CONTINGUT_MINIM_PROJECTE.pdf
http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Documents/Minisites/PrescripcionsTecniques/A2-SOLAR_TERMICA_ESPECIF_MONITORATGE_v12_150423.pdf
http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Documents/Minisites/PrescripcionsTecniques/A3-SOLAR_TERMICA_CONTINGUT_MINIM_PROJECTE.pdf
http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Documents/Minisites/PrescripcionsTecniques/A5-FOTOVOLTAICA_CONDICIONS_DE_RECEPCIO_TERSA.pdf
http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Documents/Minisites/PrescripcionsTecniques/A7-CONSUMS_MONITORATGE_ENERGETIC_BASIC.pdf
http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Documents/Minisites/PrescripcionsTecniques/A4-SOLAR_TERMICA_PROC_JUSTIFICACIO_EXEMPCIO_BOMBA_CALOR.pdf
http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Documents/Minisites/PrescripcionsTecniques/A6-FOTOVOLTAICA_REQUISITS_TECNICS_OBRA_V2.pdf
http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Documents/Minisites/PrescripcionsTecniques/A8-FOTOVOLTAICA_Guia_implantacio_construccions_municipals.pdf
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1. Garantir que zones sensibles (passos de vianants, àrees de jocs etc.) quedin ben il·luminades. 

2. La distribució de punts de llum s'ha de poder replantejar tenint en comptes els guals, sortints de balconades, 

arbres existents. 

3. Estudiar si cal preveure l'adequació de l'entorn mitjançant actuacions prèvies. 

 

ACCESSIBILITAT PER A VEHICLES DE MANTENIMENT  

1. Cal una amplada lliure mínima de 3,5 m. 

2. Si no es pot garantir l'accés de vehicles, cal preveure punts de llum com a màxim de 4 m d'alçada. 

 

TIPOLOGIA DEL PUNT DE LLUM  

1. Evitar punts de llums fàcilment vandalitzables (encastats, balises etc.) 

2. Alçada i distribució segons amplada de les voreres/calçades. 

3. LEDs amb Temperatura de color de 4000º a calçada i màxim de 3500º a vorera (segons PDI). 

 

Documents disponibles: 

Plec Enllumenat Públic 

Plec Enllumenat Públic (Plànols) 

 

3.6.- Integritat estructural 

 

Quan els avantprojectes relatius a obres d'urbanització, infraestructures, edificació o qualsevol altre obra pugui implicar un 

canvi tensional en el terreny o estructures pre existents i/o produir efectes sobre el nivell freàtic; s'avaluarà des de l'òptica 

de l' integritat estructural el següent: 

1. El nivell de definició de les actuacions ha d'estar d'acord amb la fase de definició del projecte. 

2. S'ha d'avaluar de manera qualitativa els riscs inherents a la trama urbana on es desenvoluparà la futura 

obra. 

3. Informació geotècnica. Cal incorporar els paràmetres del terreny i/o hidràulics que caldrà quantificar en la 

fase de l'estudi geotècnic del projecte executiu. 

4. Informació estructural: Cal que es presentin les possibles solucions que s'hauran de desenvolupar en el 

projecte executiu analitzant la seva bondat per donar resposta als requeriments resistents i funcionals. 

Aquesta informació haurà de ser recollida en la memòria, els plànols i els annexes corresponents. 

Documents disponibles: 

Manual d' Auscultació 

Instrucció d' Auscultació 

 

3.7.- Neteja urbana 

 

1. Estudiar el radi de gir dels camions. 

2. El desplaçament dels contenidors, a causa de la reurbanització del carrer, ha de ser dintre de l'àmbit del 

projecte i ni en els carrers adjacents. 

3. Compte amb les alçades dels vehicles i la seva dimensió per passar pels vials i girs (arbres, fanals, 

altres,...)  

4. Considerar el sistema de recollida que hi ha: porta a porta, posterior, lateral, bilateral o pneumàtica. 

5. Fer servir sempre ,a part del tipus de contenidors, les papereres homologades. 

6. Garantir l'accessibilitat a tots els espais públics per a la neteja viària i per la recollida. 

Documents disponibles: 

Gestió Residus 

Embornals Dtes. 

 

3.8.- Seguretat 

 

1. El sentiment de pertinença i la capacitat d'identificar-se amb el lloc augmenta la seguretat i la percepció de 

seguretat, en aquest sentit és important consolidar identificació i pertinença al lloc, al barri. 

2. La vitalitat, la barreja en carrers i barris són factors clau per a la prevenció de la delinqüència. 

3. Les mesures de seguretat han de tenir en compte especialment les persones més vulnerables. 

4. Cal evitar, en el planejament, zones més segures, més protegides. L'efecte "illa de seguretat" genera inseguretat 

tant als seus residents com processos de mixofòbia. 

5. Els espais més vulnerables per a la seguretat són aquells que s'utilitzen de forma temporal (estacions de 

transports, intercanviadors, etc.). la manca de sentiment de pertinença i apropiació n'és un dels factors.  

6. Els espais abandonats, buits o sense vitalitat han de ser els mínims possibles; si n'existeixen han de ser tractats 

bàsicament des d'una perspectiva de seguretat. 

7. L'existència d'una xarxa urbana continua i amb una identificació clara dels espais públics que la constitueixen 

milloren l'orientació i els sentiments de seguretat de la ciutadania. La bona visibilitat en els espais per a vianants i 

en els itineraris a través dels carrers i edificis també són significativament positius per a la sensació de seguretat. 

8. És aconsellable una clara delimitació entre el que hom considera espais públics i privats, doncs facilita la seva 

administració, manteniment i vigilància. 

9. Els recorreguts o itineraris que s'adrecen a habitatges o equipaments han de tenir en compte la dimensió 

seguretat i accessibilitat per a tota la població, en cas que no sigui així s'ha de contemplar un recorregut o 

itinerari alternatiu. 

10. Els espais o edificis buits i/o abandonats o en mal estat generen sentiments de por i sovint atrauen conductes no 

desitjades i es transformen en espais anòmics i de conflicte. És necessari establir els mecanismes oportuns per 

mantenir uns mínims d'ús socials que permetin iniciar-ne la seva recuperació. 

11. Hi ha casos en que és aconsellable intensificar la auto vigilància (són accions pròpies de la cultura anglosaxona i 

calvinista, i tot que és contrari a la nostra cultura política i jurídica, a casa nostre darrerament s'ha donat algun 

exemple com el del "somaten" o patrulles de pagesos al Pla de Lleida, ). 

12. La vigilància electrònica (CCTV, i altres) sols es útil en el marc d'una política o un pla de seguretat pública.  

13. Cal tenir especial atenció en aquelles actuacions (obres, desviaments, etc.) establint els mecanismes de visibilitat 

i informació sobre els itineraris alternatius i mesures de protecció que influeixin en la percepció de seguretat. 

 

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/PLEC_CONDICIONS_TECN.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/PlecsEnllumenatPLANOLS.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/2011-04%20ManualAuscultacio.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/2011-04%20INSTRUCCIOAuscultacio.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Documents/Documentacio/Recull_Criteris_Tecnics_GestioResidus_10_2013.pdf
http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Grup_denllacos/Minisites/PrescripcionsTecniques/Documentaci%C3%B3%20per%20%C3%A0mbits/Embornals%20Dtes..pdf
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3.9.- Tecnologies de la informació i la comunicació 

1. El redactor haurà de tenir en compte la planificació de desplegament al subsòl de la via pública pel que fa

referència a la distribució de les xarxes de comunicació.

2. Les xarxes de comunicació dels serveis municipals són les següents: Semafòrica, enllumenat públic, vídeo,

panells informatius, dades, wifi, radars de trànsits.

3. Els altres serveis que poden utilitzar la infraestructura són els següents: Zones aparcament regulat,

transports públics, bicing, bolardes, control de reg etc.

4. Existeixen 2 tipus d'infraestructures per a xarxes de comunicació: Canalització per cables i Xarxes sense fils

5. Les actuacions afectades per aquest dos tipus d'infraestructures serien les següents: vorera i /o calçada en

actuacions en el subsòl i/o paviment en un tram no inferior a 25m i renovacions d'enllumenat (bàculs i

canalitzacions).

6. Les estructures d'aquestes canalització per cables seran: el prisma i els elements de registre.

7. Les estructures de les xarxes sense fils seran una pre-instal·lació elèctrica,(escomesa de alimentació

elèctrica des de quadre elèctric o semafòric més proper) i proteccions elèctriques (magnetotèrmic i

diferencial a l'armari elèctric) i la caixa amb equipament de preinstal·lació (bateries, rectificador AC/DC,

convertidor òptic) en el bàcul destinat al node Wifi. La finalitat és la instal·lació de nodes Wifi i formar un

Clúster integrat en una xarxa mallada actualment existent.

8. El redactor farà una consulta prèvia a l'IMI per definir l'abast del projecte en els punts concrets de instal·lació

de fibra òptica i de punts de xarxa Wifi.

Documents disponibles: 

Mesura de Govern. Pla Director de les TIC 

Prescripcions Tècniques de les Canalitzacions 

Elaboració de Cartografia Topogràfica 

Barcelona, desembre 2022 

Blai Pérez i González       Jordi Ramos i Agustí 

BJ arquitectes - BLAI PÉREZ I JORDI RAMOS, ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. 

http://w110.bcn.cat/eGovernment/Continguts/Mesura%20de%20Govern%20PDTIC.pdf
http://w110.bcn.cat/HabitatUrba/Continguts/Grup_denllacos/Minisites/PrescripcionsTecniques/Documentaci%C3%B3%20per%20%C3%A0mbits/Prescripcions%20T%C3%A8cniques%20de%20les%20Canalitzacions%20V2.pdf
http://w24.bcn.cat/geoportal/descargas/Plec_Esp_Tec_Manteniment_Cartografia.zip
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1– Amidaments 



bjaass

RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOC

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 288,680

2 P2146-DJ2M m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,630

3 F21BBJ01 m Desmuntatge de barrera de seguretat de fusta,i demolició d'ancoratges clavats a terra, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 74,109

4 P21Q2-HYOJ u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <=
5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P21Q2-BJ01 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 P21Q2-I3O3 u Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

bjaass

RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOC

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P21Q2-I3O4 u Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 P21Q2-HZ8O u Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F21BBJ05 u Trasllat d'element a magatzem municipal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 85,992

2 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula



bjaass

RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOC

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 22,713

3 F222TD42 m3 Excavació en presència d'arrels fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i ajuda de retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 32,325

4 P2258-BJ01 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 100% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 26,321

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 03  FERMS I PAVIMENTS

1 F9P9BJ01 m2 Subministrament i col·locació pavimento de seguretat complint amb la norma UNE-EN 1177. Gruix de 7 cm (1
cm EPDM + 6 cm capa base amortiguante SBR); Colors BLAU 064 i BEIX 066 aglutinats amb resina alifàtica.
Inclou subministrament de material, transport i mà d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 284,840

2 F9H1BJ02 u Paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32
base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 10% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació
del 98% de l'assaig Marshall.

Mescla per a reposició d'acabat de paviment del passeig sant Joan de 8,58 m²

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

bjaass

RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOC

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 04  ESTRUCTURES
Capítol 01  MUR 1

1 E32DZST2 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb mitjans adequats, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària segons projecte, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 18,760

2 E325ZST2 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,345

3 E32BZST1 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària segóns plànols, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou p. p. de les esperes de conexió, els treballs de doblat i desdoblat i tots els reballs, equips i materials
nessesaris per executar dels murs per batatges.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 128,975

4 P311-DQ6Q m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 14,010

5 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 13,380

6 E31BZST1 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclou p. p. de les esperes de conexió, els treballs de doblat i desdoblat i tots els reballs, equips i materials
nessesaris per executar dels murs per batatges.
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RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOC

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 503,423

7 E315ZST1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,683

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 04  ESTRUCTURES
Capítol 02  MUR 2

1 E32DZST3 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb mitjans adequats, per a murs de contenció de base curvilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària segons projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 12,100

2 E325ZST2 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 0,908

3 E32BZST1 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària segóns plànols, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou p. p. de les esperes de conexió, els treballs de doblat i desdoblat i tots els reballs, equips i materials
nessesaris per executar dels murs per batatges.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 133,705

4 P311-DQ6Q m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

bjaass
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 3,234

5 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,470

6 E31BZST1 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclou p. p. de les esperes de conexió, els treballs de doblat i desdoblat i tots els reballs, equips i materials
nessesaris per executar dels murs per batatges.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 234,193

7 E315ZST1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 0,989

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 04  ESTRUCTURES
Capítol 03  LLOSA

1 E936ZST2 m2 Solera de formigó HA-30/B/20/IIIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15
cm, abocat amb mitjans adequats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 284,840

2 E9Z4AA18 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 284,840

3 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 42,727

4 E315ZST1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,726

5 E31BZST1 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclou p. p. de les esperes de conexió, els treballs de doblat i desdoblat i tots els reballs, equips i materials
nessesaris per executar dels murs per batatges.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 106,812

6 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 12,420

7 P923-3ED3 m3 Subbase de formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibrat manual, amb
acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 0,716

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 05  INSTAL·LACIONS
Capítol 01  XARXA DE CLAVEGUERAM

1 F227TD12 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 14,210

2 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

bjaass
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 43,180

3 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 12,687

4 GD5A5D05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

AMIDAMENT DIRECTE 9,650

5 FD7FTD01 u Connexió a pou existent de xarxa de clavagueram. Inclosos els accessoris necessaris per a la execució de la
partida.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 ED7FTD01 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la
correcta finalització de la partida, segons plecs i indicacions de BCASA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 27,731

7 FD957470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 27,731

8 ED7FTD04 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 500mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, color teula, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida, segons plecs i indicacions
de BCASA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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TOTAL AMIDAMENT 5,786

9 FD95B470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,786

10 FD5JTD43 u Caixa per a embornal de 70x30, de 1m a 2m de fondària, amb parets de 15cm de gruix de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10,, sobre solera de 15cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FDD1TD32 m Paret per a pou de 120x120 cm de peces prefabricades de formigó, de formigó in situ o de paret de maó de
30cm, inclòs part proporcional de tapa de reducció a 70x70cm, solera de formigó HM-20 de 20 cm de gruix
mínim amb o sense formació de mitja canya per a qualsevol diàmetre, graons, segons plànols i especificacions
BCASA

AMIDAMENT DIRECTE 1,870

12 FDB2742D u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de
diàmetre 60 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FDDZTD33 u Subministrament i col·locació de bastiment quadrat i sense tapa, per a pou ceg, pas lliure diàmetre 700mm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 05  INSTAL·LACIONS
Capítol 02  XARXA DE REG

1 FJS1BJ01 pa Partida alçada a justificar en obra per a la modificació de la xarxa de reg existent. Inclou tots els elements
necessaris per a la reubicació de les línies de reg per permetre la plantació de la nova franja de vegetació
arbustiva ubicada a la cara nord-oest de l'àmbit tal i com s'indica a la documetnació gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 06  JARDINERIA
Capítol 01  OPERACIONS PREVIES

1 FR12BJ01 u Suministrament i col·locació de protecció de tronc d'arbre format per taulons de fusta tractada fins a 2m sobre
proteccions de poliestire de 10*10*5, lligat amb filferro de lligar de 1,3mm, segons Nou Plec prescripcions
tècniques per al disseny, l'execució i la recepció d'espais verds de juliol de 2020.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PR11-8I8S m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0.9 a 1.2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un
pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 25,540

3 PR12-8I90 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 25,540

4 FRE61260 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 06  JARDINERIA
Capítol 02  CONDICIONAMENT DEL SÒL

1 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,554

2 PR35-8RWF m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 7,662

3 PR36-8RV8 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 12,770
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Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 06  JARDINERIA
Capítol 03  SUBMINISTRAMENT I PLANTACIONS

1 FR66BJ01 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30
cm amb mitjans manuals, reblert del clot i reg segons el ´´plec de prescripcions tècniques per al disseny,
l'execució i la recepció d'espais verds, del 2020´´. Inclou càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou regs i
manteniment fins a la recepció definitiva de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 163,000

2 FR71BJ01 m2 Subministrament i sembra de barreja de llavors tipus existent mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu
rentada i el corronat posterior, tot segons Nou Plec prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la
recepció d'espais verds de juliol de 2020. La barreja de llavors haurà de ser validada per Parcs i Jardins en fase
d'obra i segons la disponibilitat del mercat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 11,230

3 PR4GI-93YH u Subministrament de Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 142,000

4 PR4F9-BJ01 u Subministrament de Myrtus communis d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 10 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 21,000

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 06  JARDINERIA
Capítol 04  OPERACIONS AUXILIARS

1 FR4HBJ02 u Poda i manteniment de la nova vegetació durant l'any de garantía, segons pla de manteniment valorat a l'annex
de jardineria. Tots els materials i elements inclosos, tot segons Nou Plec prescripcions tècniques per al disseny,
l'execució i la recepció d'espais verds de juliol de 2020.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GQQ1BJ02 m Subministrament i col·locació de protecció parterre, format per barres d'acer corrugades de 1,2m d'alçada,
col·locades cada 1,5m amb anelles fixades a doble alçada per suport de corda de protecció. Inclou tots els
materials necessaris per a la seva correcta execució. Tot segons especificacios de PiJ i la DO.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 13,920

3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 13,920

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 07  SERRALLERIA

1 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 25,950

2 EB12BJ02 m Subministrament i col·locació de barana perimetral, formada per mòdul de barana compost per: perfils tubulars
de Ø 8 cm amb forat de Ø 1.5cm a 10 cm de la part superior del tub, soldats a platina de suport 80x10 que
enriostra els muntants verticals, separats 8 cm. Embeinats amb un tub de Ø1.5cm que travessa tot el mòdul.
Modulo de 1,3 m d'altura mitjana, ancorat a mur de formigó amb tacs químics. Trams de barana de 1,60 m. Es
garanteix una resistència de 160 kp/ml. Les baranes es soldaran en taller i s'acoblaran a obra. Inclou fixacions,
ancoratges, pastes, morter i tots els elements i mitjans necessaris per a la seva correcta execució i col·locació,
tot segons documentació gràfica del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 33,450

3 EB12BJ03 m Subministrament i col·locació de barana perimetral, formada per mòdul de barana compost per: perfils tubulars
de Ø 8 cm amb forat de Ø 1.5cm a 10 cm de la part superior del tub, soldats a platina de suport 80x10 que
enriostra els muntants verticals, separats 8 cm. Embeinats amb un tub de Ø1.5cm que travessa tot el mòdul.
Modulo de 1,3 m d'altura mitjana, ancorat a mur de formigó amb tacs químics. Trams de barana de 1,60 m. Es
garanteix una resistència de 160 kp/ml. Les baranes es soldaran en taller i s'acoblaran a obra. Inclou fixacions,
ancoratges, pastes, morter i tots els elements i mitjans necessaris per a la seva correcta execució i col·locació,
tot segons documentació gràfica del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,320

4 EB12BJ04 m Subministrament i col·locació de barana perimetral, formada per mòdul de barana compost per: perfils tubulars
de Ø 8 cm amb forat de Ø 1.5cm a 10 cm de la part superior del tub, soldats a platina de suport 80x10 que
enriostra els muntants verticals, separats 8 cm. Embeinats amb un tub de Ø1.5cm que travessa tot el mòdul
amb penjadors soldats a perfil tubular. Modulo de 1,3 m d'altura mitjana, ancorat a mur de formigó amb tacs
químics. Trams de barana de 1,60 m. Es garanteix una resistència de 160 kp/ml. Les baranes es soldaran en
taller i s'acoblaran a obra. Inclou fixacions, ancoratges, pastes, morter i tots els elements i mitjans necessaris
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per a la seva correcta execució i col·locació, tot segons documentació gràfica del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,250

5 FB12BJ05 m Subministre i col·locació de barana d'acer inoxidable satinat per rampa jocs infantils, formada per passamà de
perfil tubular de Ø5cm soldats a muntants, col·locats segons documentació gràfica. Amb pletina d'acer
inoxidable ancorada a mur de formigó i tacs químics. Garanteix resistència de 160kp/ml. Les baranes es
soldaran en taller i s'acoblaran a obra. Inclou fixacions, ancoratges, pastes, morter i tots els elements i mitjans
necessaris per a la seva correcta execució i col·locació, tot segons documentació gràfica del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,880

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 08  MOBILIARI URBÀ

1 FQ11BJ06 u Subministrament i col·locació de banc sense recolzabraços d'estructura de formigó. Seient ergonòmic, curt a 45
cm d'altura. Dimensions de 360x45cm i pes de 2230 kg. Instal·lació ancorada amb caragols encastada al
paviment i fixada amb resina. Serà apte pel joc infantil per a la seva certificació (no fer astelles, no atrapaments
de dits,etc,...). Inclòs transport, muntatge i instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FQ21BJ01 u Col·locació de paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i
suports laterals de tub d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques, inclou apagador de burilles.
Amb acabat zincat i pintat, amb l'escut de la ciutat i homologada per l'Ajuntament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P8B3-I26J m2 Pintat antigraffiti de parament de pedra, ceràmica, morter o formigó, vertical, amb una capa de producte
decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís antigraffiti
amb base de poliuretà a l'aigua de dos components, per a superfícies de ceràmica, pedra, morter o formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,280

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 09  JOCS INFANTILS

1 PQA2-BJ02 u Subministrament i col·locació de Preses d'escalada segons plànols i documentació adjunta. Amb diferent forma
de formigó de poliuretà. Integrades en el talús a manera de paret d'escalada inclinada per a accedir al cim.
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-Ancorats amb cargols d'acer inoxidable a la solera prevista
-HIC < 0,60m
-Color verd
-Material formigó de poliuretà
-Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PQA1-BJ03 u Subministrament i col·locació de Carrusel segons plànols i documentació adjunta. Enrasat al paviment compost
de sòl d'alumini estampat, amb agafadors de tub d'acer galvanitzat lacat a la pols. Seients d'escuma
microporosa de poliuretà. Model escollit amb mides superiors a les habituals i enrasat amb el paviment per
permetre l'ús accessible i inclusiu.

-Alçada de 80cm
-Amplada de 204cm
-Longitud de 204cm
-Pes aproximat de 367 kg
-Fonamentació 4 peces de 45x45x29cm HM 25
-HIC 100cm
-Color gris
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la
correcta instal·lació de l'element.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PQA6-BJ04 u Subministrament i col·locació de Tobogan de rodets segons plànols i documentació adjunta.

-Alçada de 89cm
-Amplada de 44cm
-Longitud de 651cm
-Fonamentació, 4 peces de 50x50x30cm
4 peces de 60x50x50cm
HM 25
-HIC 0,90m
-Color gris
-Material Acer inoxidable i acer galvanitzat lacat a la pols
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la
correcta instal·lació de l'element.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PQA2-BJ11 u Subministrament i col·locació de plataforma metàl·lica de sortida del tobogan de rodets segons plànols i
documentació adjunta. Inclou placa d'ancoratge, cargols i tots els elements necessaris per a la seva correcta
execució. Ancorada a la solera prevista de formigó

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PQA1-BJ05 u Subministrament i col·locació de gronxador segons plànols i documentació adjunta. Sistema de gronxador amb
pals d'acer i barres transversals d'acer amb seient per a gronxador d'acer galvanitzat lacat a la pols. Amb
seients de gronxador per a grup.

-Alçada de 248cm
-Amplada de 327cm



bjaass

RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOC

AMIDAMENTS Pàg.: 15

-Longitud de 300cm
-Ancorat a la solera prevista de formigó
-HIC 150cm
-Color gris
-Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FQADBJ07 u Subministrament i col·locació d'element de joc sonor, telèfon segons plànols i documentació adjunta.

-Alçada de 112cm
-Amplada de 15cm
-Pes aproximat de 22kg
-Ancorats a la solera prevista de formigó
-HIC <0,60m
-Color: gris
-Material : Tub d'acer galvanitzat lacat a la pols
-Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PQA2-BJ06 u Subministrament i col·locació de llit elàstic segons plànols i documentació adjunta. Composat per1 marc d'acer
galvanitzat en calenta, malla de salt i armelles M12 per a aixecar. Amb caixa de cimentació de 6m2.

-Amplada 250 cm
-Longitud de 150cm
-Fonamentació, caixa de formigó de 15cm de grossor i 60cm de profunditat de HM 25
-HIC de 100cm
-Color blau
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la
correcta instal·lació de l'element.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PQA3-BJ08 u Subministrament i col·locació de caseta segons plànols i documentació adjunta. Amb estructura de fusta sense
superfície de paviment per a permetre l'accés sense obstacles de tots els usuaris. Ancoratges d'acer galvanitzat
integrats a fonamentació de formigó in situ.

-Alçada de 150cm
-Amplada de 190cm
-Pes aproximat de 250 kg
-Fonamentació de 4 peces de 40x40x90cm de HM 25
-HIC < 0,60m
-Material, fusta
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la
correcta instal·lació de l'element.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PQA3-BJ09 u Subministrament i col·locació de conjunt format per panells sensorials segons plànols i documentació adjunta.
De HPL gravat amb diversos jocs, amb pals de fusta.

- Panell tipus 1 de sacsejada musical
- Panell tipus 2 de Tambor tou
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- Panell tipus 3 de campana lira
- Panell tipus 4 de tic toc
- Panell tipus 5 de mostrador
- Panell tipus 6 de abacus
- Panell tipus 7 de tres en fila
- Panell tipus 8 de laberint

- Alçada de 0,7m
- Longitud de 0,6m
-Amplada de 1,5 cm
- Ancorat a la solera prevista de formigó
- HIC < 0,60m
- Color: Verd
- Material : Panells HPL, pals de fusta
- Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PQA5-BJ10 u Subministrament i col·locació de conjunt conformat per Taula rodona de fusta amb tamborets rodons segons
plànols i documentació adjunta. Amb cants arrodonits per a evitar danys. Ancoratges d'acer galvanitzat amb
formigó in situ. Es contempla uns distribució accessible i inclusiva, eliminat un tamboret i permetent
l'apropament d'una cadira de rodes.

- Alçada de 60cm
- Amplada de 35cm
- Diàmetre de 105cm
- Pes aproximat de 285 kg
- Fonamentació composta per 9 peces de 20x20x30cm de HM 25
- HIC < 0,60m
- Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la
correcta instal·lació de l'element.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FZ12BJ02 u Inspecció i certificació de conformitat de l'àrea de joc infantil segon normes une 147103, une-en 1176 1 a 7, en
1177 i plec de prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la recepció dels àrees de joc infantil de parcs i
jardins. Inclou assessorament en fase d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 10  SENYALITZACIÓ
Capítol 02  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS DEFINITIVES

1 FBB2BJ02 u Subministrament i col·locació de senyal 05F indicantl'àrea de jocs amb retolació segons plànol de detall 05F/1,
amb base de formigó i plafó 450x1000mm, fixat a terra, totalment acabada segons prescripcions de Parcs i
Jardins. El detall d'aquestes, queda pendent en fase d'obra de la validació per part del departament d'EEVV i
amb l'assessorament del Departament de Comunicació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 11  ALTRES PARTIDES

1 F222BJ02 u Aixecament Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la
cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona (versió 2.0 Maig 2016) d'obligat compliment.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBB1BJ01 u Actualització de l'inventari de pavimentació segons indicacions del Plec d'Especificacions Tècniques per al
Manteniment del Programa PAVIMFORM de l'Ajuntament de Barcelona

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA1BJ03 pa Partida alçada per requeriments de responsables municipals en fase d'obra no descrits en projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 XPA900SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 12  GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 01  RUNA D'ENDERROC

1 F2RA73G1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 10,187

2 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 10,187

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 12  GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 02  RUNA DE CONSTRUCCIÓ

1 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

bjaass
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TOTAL AMIDAMENT 137,727

2 F2R35067 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 137,727

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 12  GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 03  RESIDUS
Titol 1 01  CLASSIFICACIÓ A OBRA

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,390

2 F2RATD01 u Punt net de residus especials i no especials sense tractament de valorització estipulat i que requereixen
seguiment per part de l'òrgan administratiu competent, amb llosa de formig´d'1 x 4 metres (ample x llarg),
subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 litres amb tapa, senyalotzació del punt net amb plafó
rectangular (de fusta o metàl·lic) i suport ( de fusta o metàl·lic), tot inclòs i completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F2RATD03 u Punt de neteja de canaletes de formigó, excavació de dues basses contigües, de profunditat <1,5m, 3x1,5m
(llargada x amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que admeti el sòl separades per una franja
de terra d'1 metre de base i d'alçària 1,5 cm inferior a la de les parets, toted dues basses i la franja han d'estar
revestides amb una llàmina plàstica impermeabilitzant, nclòs, material i tasques d'execució, mà d'obra i
maquinària necessària, tot completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 F2RATD04 u Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres, demolició de lloses de formigó (10 + 4 m²) i
descompactació i subsolat del sòl, retirada de tots els residus i gestió dels mateixos segons normativa vigent, tot
inclòs i perfectament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 341



bjaass

RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOC

AMIDAMENTS Pàg.: 19

Subobra 12  GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 03  RESIDUS
Titol 1 02  CÀRREGA I TRANSPORT

1 I2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,312

2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 0,240

Obra 01 PRESSUPOST 341
Subobra 12  GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 03  RESIDUS
Titol 1 03  DEPOSICIÓ

1 I2RATD70 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 0,050

2 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,045

3 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

bjaass

RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOC

AMIDAMENTS Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 0,198

4 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1.042,310

5 I2RATD60 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 0,014
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2– Estadística de partides 



RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny
realitzada amb retroexcavadora
i càrrega mecànica sobre camió

2,44 288,680 0,351 704,38

E315ZST1 m3 Formigó per a rases i pous de
fonaments, HA-30/B/20/IIIa+Qb,
de consistència tova i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

129,88 9,398 0,612 1.220,61

E31BZST1 kg Armadura de rases i pous AP500
S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Inclou p. p. de les esperes de
conexió, els treballs de doblat
i desdoblat i tots els reballs,
equips i materials nessesaris
per executar dels murs per
batatges.

2,17 844,428 0,913 1.832,41

E325ZST2 m3 Formigó per a murs de contenció
de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-30/B/20/IIa+Qb de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i
abocat amb cubilot

137,67 3,253 0,224 447,84

E32BZST1 kg Armadura per a murs de
contenció AP500 S, d'una
alçària segóns plànols, d'acer
en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou p. p. de les esperes de
conexió, els treballs de doblat
i desdoblat i tots els reballs,
equips i materials nessesaris
per executar dels murs per
batatges.

2,41 262,680 0,315 633,06

E32DZST2 m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat amb mitjans
adequats, per a murs de
contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una
alçària segons projecte, per a
deixar el formigó vist

35,44 18,760 0,336 664,85

E32DZST3 m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat amb mitjans
adequats, per a murs de
contenció de base curvilínia
encofrats a dues cares, d'una
alçària segons projecte

33,74 12,100 0,207 408,25

E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament
de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de
camió

14,71 28,270 0,218 415,85

E936ZST2 m2 Solera de formigó
HA-30/B/20/IIIa+Qb, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat amb mitjans
adequats.

24,14 284,840 3,429 6.876,04

EUR

RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

E9Z4AA18 m2 Armadura per lloses de formigó
AP500 T amb malla
electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

9,48 284,840 1,3410 2.700,28

EB12BJ02 m Subministrament i col·locació
de barana perimetral, formada
per mòdul de barana compost
per: perfils tubulars de Ø 8 cm
amb forat de Ø 1.5cm a 10 cm de
la part superior del tub,
soldats a platina de suport
80x10 que enriostra els
muntants verticals, separats 8
cm. Embeinats amb un tub de
Ø1.5cm que travessa tot el
mòdul. Modulo de 1,3 m d'altura
mitjana, ancorat a mur de
formigó amb tacs químics. Trams
de barana de 1,60 m. Es
garanteix una resistència de
160 kp/ml. Les baranes es
soldaran en taller i
s'acoblaran a obra. Inclou
fixacions, ancoratges, pastes,
morter i tots els elements i
mitjans necessaris per a la
seva correcta execució i
col·locació, tot segons
documentació gràfica del
projecte.

255,18 33,450 4,2511 8.535,77

EB12BJ03 m Subministrament i col·locació
de barana perimetral, formada
per mòdul de barana compost
per: perfils tubulars de Ø 8 cm
amb forat de Ø 1.5cm a 10 cm de
la part superior del tub,
soldats a platina de suport
80x10 que enriostra els
muntants verticals, separats 8
cm. Embeinats amb un tub de
Ø1.5cm que travessa tot el
mòdul. Modulo de 1,3 m d'altura
mitjana, ancorat a mur de
formigó amb tacs químics. Trams
de barana de 1,60 m. Es
garanteix una resistència de
160 kp/ml. Les baranes es
soldaran en taller i
s'acoblaran a obra. Inclou
fixacions, ancoratges, pastes,
morter i tots els elements i
mitjans necessaris per a la
seva correcta execució i
col·locació, tot segons
documentació gràfica del
projecte.

316,49 8,320 1,3112 2.633,20

EUR



RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

EB12BJ04 m Subministrament i col·locació
de barana perimetral, formada
per mòdul de barana compost
per: perfils tubulars de Ø 8 cm
amb forat de Ø 1.5cm a 10 cm de
la part superior del tub,
soldats a platina de suport
80x10 que enriostra els
muntants verticals, separats 8
cm. Embeinats amb un tub de
Ø1.5cm que travessa tot el
mòdul amb penjadors soldats a
perfil tubular. Modulo de 1,3 m
d'altura mitjana, ancorat a mur
de formigó amb tacs químics.
Trams de barana de 1,60 m. Es
garanteix una resistència de
160 kp/ml. Les baranes es
soldaran en taller i
s'acoblaran a obra. Inclou
fixacions, ancoratges, pastes,
morter i tots els elements i
mitjans necessaris per a la
seva correcta execució i
col·locació, tot segons
documentació gràfica del
projecte.

261,81 6,250 0,8113 1.636,31

ED7FTD01 m Clavegueró amb tub de PVC-U de
paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i
de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN
1401-1. Inclosos tots els
treballs i materials auxiliars
per a la correcta finalització
de la partida, segons plecs i
indicacions de BCASA.

64,75 27,731 0,8914 1.795,58

ED7FTD04 m Clavegueró amb tub de PVC-U de
paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 500mm i de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, color teula, segons
norma UNE-EN 1401-1, sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix.
Inclosos tots els treballs i
materials auxiliars per a la
correcta finalització de la
partida, segons plecs i
indicacions de BCASA.

99,77 5,786 0,2915 577,27

F21BBJ01 m Desmuntatge de barrera de
seguretat de fusta,i demolició
d'ancoratges clavats a terra,
amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
Criteri d'amidament: m de
llargària realment desmuntada o
enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m2 realment executat, amidat
segons les especificacions de
la DT.
Unitat de quantitat realment
executada segons les
especificacions de la DT.

8,22 74,109 0,3016 609,18

F21BBJ05 u Trasllat d'element a magatzem
municipal.

37,70 8,000 0,1517 301,60

EUR

RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins
a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora
i amb les terres deixades a la
vora

6,62 22,713 0,0718 150,36

F222BJ02 u Aixecament Topogràfic de l'Obra
Acabada segons el Plec
d'especificacions tècniques per
al manteniment de la
cartografia municipal
topogràfica 3D de l'Ajuntament
de Barcelona (versió 2.0 Maig
2016) d'obligat compliment. 

268,20 1,000 0,1319 268,20

F222TD42 m3 Excavació en presència d'arrels
fins a 1,5 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals
i ajuda de retroexcavadora i
amb les terres deixades a la
vora

32,30 32,325 0,5220 1.044,10

F227TD12 m2 Repàs i piconatge de sòl de
rasa, amb compactació del 95%
PM

3,24 14,210 0,0221 46,04

F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

14,83 12,687 0,0922 188,15

F2R35067 m3 Transport de terres
contaminades a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 5 i fins a
10 km

5,11 137,727 0,3523 703,78

F2R54267 m3 Transport de residus a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a
10 km

6,12 10,187 0,0324 62,34

F2RA73G1 m3 Deposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb
una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

27,51 10,187 0,1425 280,24

F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit
autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,39 137,727 0,3726 742,35

EUR



RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F2RATD01 u Punt net de residus especials i
no especials sense tractament
de valorització estipulat i que
requereixen seguiment per part
de l'òrgan administratiu
competent, amb llosa de
formig´d'1 x 4 metres (ample x
llarg), subministrament i
col·locació de bidons plàstics
de 200 litres amb tapa,
senyalotzació del punt net amb
plafó rectangular (de fusta o
metàl·lic) i suport ( de fusta
o metàl·lic), tot inclòs i
completament acabat.

1.119,57 1,000 0,5627 1.119,57

F2RATD03 u Punt de neteja de canaletes de
formigó, excavació de dues
basses contigües, de
profunditat <1,5m, 3x1,5m
(llargada x amplada) cada una,
amb parets amb el pendent màxim
que admeti el sòl separades per
una franja de terra d'1 metre
de base i d'alçària 1,5 cm
inferior a la de les parets,
toted dues basses i la franja
han d'estar revestides amb una
llàmina plàstica
impermeabilitzant, nclòs,
material i tasques d'execució,
mà d'obra i maquinària
necessària, tot completament
acabat.

419,44 1,000 0,2128 419,44

F2RATD04 u Retirada de les instal·lacions
per a la gestió ambiental de
les obres, demolició de lloses
de formigó (10 + 4 m²) i
descompactació i subsolat del
sòl, retirada de tots els
residus i gestió dels mateixos
segons normativa vigent, tot
inclòs i perfectament acabat.

82,59 1,000 0,0429 82,59

F96AU010 m Vorada de xapa d'acer
galvanitzat de 10 mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada
sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

44,16 25,950 0,5730 1.145,95

EUR

RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F9H1BJ02 u Paviment de mescla bituminosa
en calent, fabricada a
temperatura normal tipus AC 32
base 50/70 G, AC 32 base 35/50
G, AC 22 base 50/70 G, AC 22
base 35/50 G, (G-20/25), amb
granulat per a base i betum
asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 10% de reciclat
de mescla bituminosa.
Col.locada a l'obra amb una
compactació del 98% de l'assaig
Marshall.

Mescla per a reposició d'acabat
de paviment del passeig sant
Joan de 8,58 m²

5.350,44 1,000 2,6631 5.350,44

F9P9BJ01 m2 Subministrament i col·locació
pavimento de seguretat complint
amb la norma UNE-EN 1177. Gruix
de 7 cm (1 cm EPDM + 6 cm capa
base amortiguante SBR); Colors
BLAU 064 i BEIX 066 aglutinats
amb resina alifàtica. Inclou
subministrament de material,
transport i mà d'obra.

108,30 284,840 15,3432 30.848,17

FB12BJ05 m Subministre i col·locació de
barana d'acer inoxidable
satinat per rampa jocs
infantils, formada per passamà
de perfil tubular de Ø5cm
soldats a muntants, col·locats
segons documentació gràfica.
Amb pletina d'acer inoxidable
ancorada a mur de formigó i
tacs químics. Garanteix
resistència de 160kp/ml. Les
baranes es soldaran en taller i
s'acoblaran a obra. Inclou
fixacions, ancoratges, pastes,
morter i tots els elements i
mitjans necessaris per a la
seva correcta execució i
col·locació, tot segons
documentació gràfica del
projecte.

137,95 8,880 0,6133 1.225,00

FBB1BJ01 u Actualització de l'inventari de
pavimentació segons indicacions
del Plec d'Especificacions
Tècniques per al Manteniment
del Programa PAVIMFORM de
l'Ajuntament de Barcelona

208,46 1,000 0,1034 208,46

EUR



RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FBB2BJ02 u Subministrament i col·locació
de senyal 05F indicantl'àrea de
jocs amb retolació segons
plànol de detall 05F/1, amb
base de formigó i plafó
450x1000mm, fixat a terra,
totalment acabada segons
prescripcions de Parcs i
Jardins. El detall d'aquestes,
queda pendent en fase d'obra de
la validació per part del
departament d'EEVV i amb
l'assessorament del Departament
de Comunicació.

1.374,03 2,000 1,3735 2.748,06

FD5JTD43 u Caixa per a embornal de 70x30,
de 1m a 2m de fondària, amb
parets de 15cm de gruix de maó
massís, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt
1:2:10,, sobre solera de 15cm
de formigó HM-20/P/20/I

232,89 1,000 0,1236 232,89

FD7FTD01 u Connexió a pou existent de
xarxa de clavagueram. Inclosos
els accessoris necessaris per a
la execució de la partida.

170,44 1,000 0,0837 170,44

FD957470 m Recobriment protector exterior
per a clavegueres de tub de
formigó de diàmetre 30 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

15,99 27,731 0,2238 443,42

FD95B470 m Recobriment protector exterior
per a clavegueres de tub de
formigó de diàmetre 50 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

22,35 5,786 0,0639 129,32

FDB2742D u Solera amb mitja canya de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm
de gruix mínim i de planta 1x1
m per a tub de diàmetre 60 cm

39,88 1,000 0,0240 39,88

FDD1TD32 m Paret per a pou de 120x120 cm
de peces prefabricades de
formigó, de formigó in situ o
de paret de maó de 30cm, inclòs
part proporcional de tapa de
reducció a 70x70cm, solera de
formigó HM-20 de 20 cm de gruix
mínim amb o sense formació de
mitja canya per a qualsevol
diàmetre, graons, segons
plànols i especificacions BCASA

302,42 1,870 0,2841 565,53

FDDZTD33 u Subministrament i col·locació
de bastiment quadrat i sense
tapa, per a pou ceg, pas lliure
diàmetre 700mm.

184,67 1,000 0,0942 184,67

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla
senyalitzadora

0,61 43,180 0,0143 26,34

EUR

RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FJS1BJ01 pa Partida alçada a justificar en
obra per a la modificació de la
xarxa de reg existent. Inclou
tots els elements necessaris
per a la reubicació de les
línies de reg per permetre la
plantació de la nova franja de
vegetació arbustiva ubicada a
la cara nord-oest de l'àmbit
tal i com s'indica a la
documetnació gràfica. 

2.700,00 1,000 1,3444 2.700,00

FQ11BJ06 u Subministrament i col·locació
de banc sense recolzabraços
d'estructura de formigó. Seient
ergonòmic, curt a 45 cm
d'altura. Dimensions de
360x45cm i pes de 2230 kg.
Instal·lació ancorada amb
caragols encastada al paviment
i fixada amb resina. Serà apte
pel joc infantil per a la seva
certificació (no fer astelles,
no atrapaments de
dits,etc,...). Inclòs
transport, muntatge i
instal·lació.

1.378,38 2,000 1,3745 2.756,76

FQ21BJ01 u Col·locació de paperera de 70 l
de capacitat, amb cubeta
abatible de planxa d'acer
inoxidable perforada i suports
laterals de tub d'acer
inoxidable, col·locada amb
fixacions mecàniques, inclou
apagador de burilles. Amb
acabat zincat i pintat, amb
l'escut de la ciutat i
homologada per l'Ajuntament.

16,06 1,000 0,0146 16,06

FQADBJ07 u Subministrament i col·locació
d'element de joc sonor, telèfon
segons plànols i documentació
adjunta.

-Alçada de 112cm
-Amplada de 15cm
-Pes aproximat de 22kg
-Ancorats a la solera prevista
de formigó
-HIC <0,60m
-Color: gris
-Material : Tub d'acer
galvanitzat lacat a la pols
-Sense esperes 

Inclou transport, muntatge i
obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta
instal·lació de l'element.

758,11 2,000 0,7547 1.516,22

EUR
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FR12BJ01 u Suministrament i col·locació de
protecció de tronc d'arbre
format per taulons de fusta
tractada fins a 2m sobre
proteccions de poliestire de
10*10*5, lligat amb filferro de
lligar de 1,3mm, segons Nou
Plec prescripcions tècniques
per al disseny, l'execució i la
recepció d'espais verds de
juliol de 2020.

46,08 3,000 0,0748 138,24

FR4HBJ02 u Poda i manteniment de la nova
vegetació durant l'any de
garantía, segons pla de
manteniment valorat a l'annex
de jardineria. Tots els
materials i elements inclosos,
tot segons Nou Plec
prescripcions tècniques per al
disseny, l'execució i la
recepció d'espais verds de
juliol de 2020. 

1.914,12 1,000 0,9549 1.914,12

FR66BJ01 u Plantació d'arbust o arbre de
petit format en contenidor de 5
a 10 l, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb
mitjans manuals, reblert del
clot i reg segons el ´´plec de
prescripcions tècniques per al
disseny, l'execució i la
recepció d'espais verds, del
2020´´. Inclou càrrega de les
terres sobrants a camió. Inclou
regs i manteniment fins a la
recepció definitiva de l'obra.

12,03 163,000 0,9850 1.960,89

FR71BJ01 m2 Subministrament i sembra de
barreja de llavors tipus
existent mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de
flor segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, superfície <
500 m2, incloent la cobertura
de la llavor amb sorra de riu
rentada i el corronat
posterior, tot segons Nou Plec
prescripcions tècniques per al
disseny, l'execució i la
recepció d'espais verds de
juliol de 2020. La barreja de
llavors haurà de ser validada
per Parcs i Jardins en fase
d'obra i segons la
disponibilitat del mercat.

3,87 11,230 0,0251 43,46

FRE61260 u Poda d'arbre planifoli o
conífera de < 6 m d'alçària,
amb cistella mecànica, aplec de
la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a
planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

45,84 3,000 0,0752 137,52

EUR
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FZ12BJ02 u Inspecció i certificació de
conformitat de l'àrea de joc
infantil segon normes une
147103, une-en 1176 1 a 7, en
1177 i plec de prescripcions
tècniques per al disseny,
l'execució i la recepció dels
àrees de joc infantil de parcs
i jardins. Inclou assessorament
en fase d'obra.

450,00 1,000 0,2253 450,00

GD5A5D05 m Drenatge amb tub circular
perforat de polietilè d'alta
densitat de 125 mm de diàmetre
i reblert amb material filtrant
fins a 50 cm per sobre del dren

29,28 9,650 0,1454 282,55

GQQ1BJ02 m Subministrament i col·locació
de protecció parterre, format
per barres d'acer corrugades de
1,2m d'alçada, col·locades cada
1,5m amb anelles fixades a
doble alçada per suport de
corda de protecció. Inclou tots
els materials necessaris per a
la seva correcta execució. Tot
segons especificacios de PiJ i
la DO.

15,68 13,920 0,1155 218,27

H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària,
d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

3,42 13,920 0,0256 47,61

I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de
residus de construcció o
demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

26,05 3,390 0,0457 88,31

I2R540S0 m3 Transport de residus especials
a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

72,45 0,240 0,0158 17,39

I2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3
de capacitat

19,95 3,312 0,0359 66,07

I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-26,25 0,198 0,0060 -5,20

EUR
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I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

7,98 1,045 0,0061 8,34

I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903*
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,08 1.042,310 0,0462 83,38

I2RATD60 m3 Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat
0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,11 0,014 0,0063 0,00

I2RATD70 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,04 0,050 0,0064 0,00

P2146-DJ2M m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa de fins a 10 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

4,05 8,630 0,0265 34,95

P21Q2-BJ01 u Retirada de banc de fusta
convencional de fins a 3 m de
llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor,
en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

25,26 4,000 0,0566 101,04

P21Q2-HYOJ u Retirada de paperera ancorada
al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor,
en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

10,33 1,000 0,0167 10,33

EUR
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P21Q2-HZ8O u Retirada de joc per a infants
tipus estructura metàl·lica o
fusta, amb un volum aparent de
fins a 25 m3, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor,
en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma
única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

116,22 1,000 0,0668 116,22

P21Q2-I3O3 u Retirada de joc per a infants
tipus tobogan o gronxador,
enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor, en entorn
urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma
única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

46,49 1,000 0,0269 46,49

P21Q2-I3O4 u Retirada de joc per a infants
tipus molla, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor,
en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma
única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

19,79 2,000 0,0270 39,58

P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de
paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

4,75 85,992 0,2071 408,46

P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge
de pedra granítica en tongades
de 25 cm, com a màxim

53,32 45,281 1,2072 2.414,38

P2258-BJ01 m3 Terraplenat i piconatge
mecànics amb terres adequades
de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 100% del PM

4,73 26,321 0,0673 124,50

P311-DQ6Q m2 Encofrat amb tauler de fusta
per a rases i pous de fonaments

31,21 17,244 0,2774 538,19

EUR
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P8B3-I26J m2 Pintat antigraffiti de parament
de pedra, ceràmica, morter o
formigó, vertical, amb una capa
de producte decapant, esbandida
amb aigua, una capa
d'imprimació antigraffiti
adherent i dues capes de vernís
antigraffiti amb base de
poliuretà a l'aigua de dos
components, per a superfícies
de ceràmica, pedra, morter o
formigó

17,68 8,280 0,0775 146,39

P923-3ED3 m3 Subbase de formigó HM-20/B / 20
/ I de consistència tova,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat
mitjançant bombeig amb estesa i
vibrat manual, amb acabat
reglejat

123,85 0,716 0,0476 88,68

PQA1-BJ03 u Subministrament i col·locació
de Carrusel segons plànols i
documentació adjunta. Enrasat
al paviment compost de sòl
d'alumini estampat, amb
agafadors de tub d'acer
galvanitzat lacat a la pols.
Seients d'escuma microporosa de
poliuretà. Model escollit amb
mides superiors a les habituals
i enrasat amb el paviment per
permetre l'ús accessible i
inclusiu.

-Alçada de 80cm
-Amplada de 204cm
-Longitud de 204cm
-Pes aproximat de 367 kg
-Fonamentació 4 peces de
45x45x29cm HM 25
-HIC 100cm
-Color gris
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació,
formigonat, transport, muntatge
i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta
instal·lació de l'element.

13.085,87 1,000 6,5177 13.085,87

EUR
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PQA1-BJ05 u Subministrament i col·locació
de gronxador segons plànols i
documentació adjunta. Sistema
de gronxador amb pals d'acer i
barres transversals d'acer amb
seient per a gronxador d'acer
galvanitzat lacat a la pols.
Amb seients de gronxador per a
grup.

-Alçada de 248cm
-Amplada de 327cm
-Longitud de 300cm
-Ancorat a la solera prevista
de formigó
-HIC 150cm
-Color gris
-Sense esperes

Inclou transport, muntatge i
obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta
instal·lació de l'element.

4.151,27 1,000 2,0678 4.151,27

PQA2-BJ02 u Subministrament i col·locació
de Preses d'escalada segons
plànols i documentació adjunta.
Amb diferent forma de formigó
de poliuretà. Integrades en el
talús a manera de paret
d'escalada inclinada per a
accedir al cim.

-Ancorats amb cargols d'acer
inoxidable a la solera prevista
-HIC < 0,60m
-Color verd
-Material formigó de poliuretà
-Sense esperes

Inclou transport, muntatge i
obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta
instal·lació de l'element.

745,02 1,000 0,3779 745,02

PQA2-BJ06 u Subministrament i col·locació
de llit elàstic segons plànols
i documentació adjunta.
Composat per1 marc d'acer
galvanitzat en calenta, malla
de salt i armelles M12 per a
aixecar. Amb caixa de
cimentació de 6m2.

-Amplada 250 cm
-Longitud de 150cm
-Fonamentació, caixa de formigó
de 15cm de grossor i 60cm de
profunditat de HM 25
-HIC de 100cm
-Color blau
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació,
formigonat, transport, muntatge
i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta
instal·lació de l'element.

9.573,30 1,000 4,7680 9.573,30

EUR



RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 15Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

PQA2-BJ11 u Subministrament i col·locació
de plataforma metàl·lica de
sortida del tobogan de rodets
segons plànols i documentació
adjunta. Inclou placa
d'ancoratge, cargols i tots els
elements necessaris per a la
seva correcta execució.
Ancorada a la solera prevista
de formigó 

Inclou transport, muntatge i
obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta
instal·lació de l'element.

5.860,66 1,000 2,9181 5.860,66

PQA3-BJ08 u Subministrament i col·locació
de caseta segons plànols i
documentació adjunta. Amb
estructura de fusta sense
superfície de paviment per a
permetre l'accés sense
obstacles de tots els usuaris.
Ancoratges d'acer galvanitzat
integrats a fonamentació de
formigó in situ. 

-Alçada de 150cm
-Amplada de 190cm
-Pes aproximat de 250 kg
-Fonamentació de 4 peces de
40x40x90cm de HM 25
-HIC < 0,60m
-Material, fusta
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació,
formigonat, transport, muntatge
i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta
instal·lació de l'element.

6.871,58 1,000 3,4282 6.871,58

EUR
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PQA3-BJ09 u Subministrament i col·locació
de conjunt format per panells
sensorials segons plànols i
documentació adjunta. De HPL
gravat amb diversos jocs, amb
pals de fusta. 

- Panell tipus 1 de sacsejada
musical
 - Panell tipus 2 de Tambor tou
- Panell tipus 3 de campana

lira
 - Panell tipus 4 de tic toc
 - Panell tipus 5 de mostrador
 - Panell tipus 6 de abacus
- Panell tipus 7 de tres en

fila
 - Panell tipus 8 de laberint

- Alçada de 0,7m
- Longitud de 0,6m
-Amplada de 1,5 cm
- Ancorat a la solera prevista
de formigó
- HIC < 0,60m
- Color: Verd
- Material : Panells HPL, pals

de fusta
- Sense esperes

Inclou transport, muntatge i
obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta
instal·lació de l'element.

9.638,51 1,000 4,7983 9.638,51

PQA5-BJ10 u Subministrament i col·locació
de conjunt conformat per Taula
rodona de fusta amb tamborets
rodons segons plànols i
documentació adjunta. Amb cants
arrodonits per a evitar danys.
Ancoratges d'acer galvanitzat
amb formigó in situ. Es
contempla uns distribució
accessible i inclusiva,
eliminat un tamboret i
permetent l'apropament d'una
cadira de rodes.

- Alçada de 60cm
- Amplada de 35cm
- Diàmetre de 105cm
- Pes aproximat de 285 kg
- Fonamentació composta per 9
peces de 20x20x30cm de HM 25
- HIC < 0,60m
- Sense esperes

Inclou treballs d'excavació,
formigonat, transport, muntatge
i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta
instal·lació de l'element.

2.355,88 1,000 1,1784 2.355,88

EUR
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PQA6-BJ04 u Subministrament i col·locació
de Tobogan de rodets segons
plànols i documentació adjunta.

-Alçada de 89cm
-Amplada de 44cm
-Longitud de 651cm
-Fonamentació, 4 peces de
50x50x30cm

4
peces de 60x50x50cm
                         HM 25
-HIC 0,90m
-Color gris
-Material Acer inoxidable i
acer galvanitzat lacat a la
pols
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació,
formigonat, transport, muntatge
i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta
instal·lació de l'element.

38.369,01 1,000 19,0885 38.369,01

PR11-8I8S m2 Desbrossada de terreny amb
desbrossadora autopropulsada
autoportant de fins a 14,7 kW
(fins a 20 CV) de potència i
amb una amplària de treball de
0.9 a 1.2 m, per a una alçària
de brossa de més de 60 cm i un
pendent inferior al 12 %, amb
un mínim de dues passades de
màquina, sense recollir la
brossa

0,16 25,540 0,0086 4,09

PR12-8I90 m2 Recollida de brossa amb mitjans
manuals i càrrega sobre camió o
contenidor

0,20 25,540 0,0087 5,11

PR35-8RWF m3 Sorra de riu rentada de
granulometria 0.1 a 0.5 mm,
subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora
mitjana

81,35 7,662 0,3188 623,30

PR36-8RV8 m3 Terra vegetal de jardineria de
categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor
de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora
mitjana

58,53 12,770 0,3789 747,43

PR4F9-BJ01 u Subministrament de Myrtus
communis d'alçària de 30 a 50
cm, en contenidor de 10 l

14,18 21,000 0,1590 297,78

PR4GI-93YH u Subministrament de Pittosporum
tobira 'Nana' en contenidor de
10 l

12,98 142,000 0,9291 1.843,16

XPA1BJ03 pa Partida alçada per requeriments
de responsables municipals en
fase d'obra no descrits en
projecte.

8.000,00 1,000 3,9892 8.000,00

XPA900SS pa Partida alçada d'abonament
íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra

1.969,80 1,000 0,9893 1.969,80

EUR

RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 18Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

TOTAL: 100,00201.069,19
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RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E22113C2P-1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E315ZST1P-2 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIa+Qb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

129,88 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

E31BZST1P-3 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
Inclou p. p. de les esperes de conexió, els treballs de doblat i desdoblat i tots els reballs,
equips i materials nessesaris per executar dels murs per batatges.

2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

E325ZST2P-4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIa+Qb de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

137,67 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

E32BZST1P-5 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària segóns plànols, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou p. p. de les esperes de conexió, els treballs de doblat i desdoblat i tots els reballs,
equips i materials nessesaris per executar dels murs per batatges.

2,41 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

E32DZST2P-6 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb mitjans adequats, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària segons projecte, per a
deixar el formigó vist

35,44 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E32DZST3P-7 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb mitjans adequats, per a murs de
contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària segons projecte

33,74 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E3Z112R1P-8 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

14,71 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

E936ZST2P-9 m2 Solera de formigó HA-30/B/20/IIIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb mitjans adequats.

24,14 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

E9Z4AA18P-10 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

9,48 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

EB12BJ02P-11 m Subministrament i col·locació de barana perimetral, formada per mòdul de barana compost
per: perfils tubulars de Ø 8 cm amb forat de Ø 1.5cm a 10 cm de la part superior del tub,
soldats a platina de suport 80x10 que enriostra els muntants verticals, separats 8 cm.
Embeinats amb un tub de Ø1.5cm que travessa tot el mòdul. Modulo de 1,3 m d'altura
mitjana, ancorat a mur de formigó amb tacs químics. Trams de barana de 1,60 m. Es
garanteix una resistència de 160 kp/ml. Les baranes es soldaran en taller i s'acoblaran a
obra. Inclou fixacions, ancoratges, pastes, morter i tots els elements i mitjans necessaris per
a la seva correcta execució i col·locació, tot segons documentació gràfica del projecte.

255,18 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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EB12BJ03P-12 m Subministrament i col·locació de barana perimetral, formada per mòdul de barana compost
per: perfils tubulars de Ø 8 cm amb forat de Ø 1.5cm a 10 cm de la part superior del tub,
soldats a platina de suport 80x10 que enriostra els muntants verticals, separats 8 cm.
Embeinats amb un tub de Ø1.5cm que travessa tot el mòdul. Modulo de 1,3 m d'altura
mitjana, ancorat a mur de formigó amb tacs químics. Trams de barana de 1,60 m. Es
garanteix una resistència de 160 kp/ml. Les baranes es soldaran en taller i s'acoblaran a
obra. Inclou fixacions, ancoratges, pastes, morter i tots els elements i mitjans necessaris per
a la seva correcta execució i col·locació, tot segons documentació gràfica del projecte.

316,49 €

(TRES-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

EB12BJ04P-13 m Subministrament i col·locació de barana perimetral, formada per mòdul de barana compost
per: perfils tubulars de Ø 8 cm amb forat de Ø 1.5cm a 10 cm de la part superior del tub,
soldats a platina de suport 80x10 que enriostra els muntants verticals, separats 8 cm.
Embeinats amb un tub de Ø1.5cm que travessa tot el mòdul amb penjadors soldats a perfil
tubular. Modulo de 1,3 m d'altura mitjana, ancorat a mur de formigó amb tacs químics. Trams
de barana de 1,60 m. Es garanteix una resistència de 160 kp/ml. Les baranes es soldaran en
taller i s'acoblaran a obra. Inclou fixacions, ancoratges, pastes, morter i tots els elements i
mitjans necessaris per a la seva correcta execució i col·locació, tot segons documentació
gràfica del projecte.

261,81 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

ED7FTD01P-14 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1. Inclosos tots
els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida, segons plecs i
indicacions de BCASA.

64,75 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

ED7FTD04P-15 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
500mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, color teula, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la
correcta finalització de la partida, segons plecs i indicacions de BCASA.

99,77 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

F21BBJ01P-16 m Desmuntatge de barrera de seguretat de fusta,i demolició d'ancoratges clavats a terra, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

8,22 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

F21BBJ05P-17 u Trasllat d'element a magatzem municipal. 37,70 €
(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

F222142BP-18 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

6,62 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

F222BJ02P-19 u Aixecament Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec d'especificacions tècniques per al
manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona (versió
2.0 Maig 2016) d'obligat compliment.

268,20 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

F222TD42P-20 m3 Excavació en presència d'arrels fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i ajuda de retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

32,30 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

F227TD12P-21 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM 3,24 €
(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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F228A60FP-22 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

14,83 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

F2R35067P-23 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

5,11 €

(CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

F2R54267P-24 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

6,12 €

(SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

F2RA73G1P-25 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

27,51 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

F2RA7LP0P-26 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,39 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

F2RATD01P-27 u Punt net de residus especials i no especials sense tractament de valorització estipulat i que
requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent, amb llosa de formig´d'1 x
4 metres (ample x llarg), subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 litres amb
tapa, senyalotzació del punt net amb plafó rectangular (de fusta o metàl·lic) i suport ( de fusta
o metàl·lic), tot inclòs i completament acabat.

1.119,57 €

(MIL  CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

F2RATD03P-28 u Punt de neteja de canaletes de formigó, excavació de dues basses contigües, de profunditat
<1,5m, 3x1,5m (llargada x amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que
admeti el sòl separades per una franja de terra d'1 metre de base i d'alçària 1,5 cm inferior a
la de les parets, toted dues basses i la franja han d'estar revestides amb una llàmina plàstica
impermeabilitzant, nclòs, material i tasques d'execució, mà d'obra i maquinària necessària,
tot completament acabat.

419,44 €

(QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2RATD04P-29 u Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres, demolició de lloses de
formigó (10 + 4 m²) i descompactació i subsolat del sòl, retirada de tots els residus i gestió
dels mateixos segons normativa vigent, tot inclòs i perfectament acabat.

82,59 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

F96AU010P-30 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

44,16 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

F9H1BJ02P-31 u Paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base
50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb
granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10% de reciclat de
mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall.

5.350,44 €
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Mescla per a reposició d'acabat de paviment del passeig sant Joan de 8,58 m²
(CINC MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9P9BJ01P-32 m2 Subministrament i col·locació pavimento de seguretat complint amb la norma UNE-EN 1177.
Gruix de 7 cm (1 cm EPDM + 6 cm capa base amortiguante SBR); Colors BLAU 064 i BEIX
066 aglutinats amb resina alifàtica. Inclou subministrament de material, transport i mà d'obra.

108,30 €

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FB12BJ05P-33 m Subministre i col·locació de barana d'acer inoxidable satinat per rampa jocs infantils, formada
per passamà de perfil tubular de Ø5cm soldats a muntants, col·locats segons documentació
gràfica. Amb pletina d'acer inoxidable ancorada a mur de formigó i tacs químics. Garanteix
resistència de 160kp/ml. Les baranes es soldaran en taller i s'acoblaran a obra. Inclou
fixacions, ancoratges, pastes, morter i tots els elements i mitjans necessaris per a la seva
correcta execució i col·locació, tot segons documentació gràfica del projecte.

137,95 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

FBB1BJ01P-34 u Actualització de l'inventari de pavimentació segons indicacions del Plec d'Especificacions
Tècniques per al Manteniment del Programa PAVIMFORM de l'Ajuntament de Barcelona

208,46 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

FBB2BJ02P-35 u Subministrament i col·locació de senyal 05F indicantl'àrea de jocs amb retolació segons
plànol de detall 05F/1, amb base de formigó i plafó 450x1000mm, fixat a terra, totalment
acabada segons prescripcions de Parcs i Jardins. El detall d'aquestes, queda pendent en
fase d'obra de la validació per part del departament d'EEVV i amb l'assessorament del
Departament de Comunicació.

1.374,03 €

(MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

FD5JTD43P-36 u Caixa per a embornal de 70x30, de 1m a 2m de fondària, amb parets de 15cm de gruix de
maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10,, sobre solera de 15cm
de formigó HM-20/P/20/I

232,89 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

FD7FTD01P-37 u Connexió a pou existent de xarxa de clavagueram. Inclosos els accessoris necessaris per a
la execució de la partida.

170,44 €

(CENT SETANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FD957470P-38 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

15,99 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

FD95B470P-39 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

22,35 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

FDB2742DP-40 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m
per a tub de diàmetre 60 cm

39,88 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

FDD1TD32P-41 m Paret per a pou de 120x120 cm de peces prefabricades de formigó, de formigó in situ o de
paret de maó de 30cm, inclòs part proporcional de tapa de reducció a 70x70cm, solera de
formigó HM-20 de 20 cm de gruix mínim amb o sense formació de mitja canya per a
qualsevol diàmetre, graons, segons  plànols i especificacions BCASA

302,42 €

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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FDDZTD33P-42 u Subministrament i col·locació de bastiment quadrat i sense tapa, per a pou ceg, pas lliure
diàmetre 700mm.

184,67 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

FDGZU010P-43 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

FQ11BJ06P-44 u Subministrament i col·locació de banc sense recolzabraços d'estructura de formigó. Seient
ergonòmic, curt a 45 cm d'altura. Dimensions de 360x45cm i pes de 2230 kg. Instal·lació
ancorada amb caragols encastada al paviment i fixada amb resina. Serà apte pel joc infantil
per a la seva certificació (no fer astelles, no atrapaments de dits,etc,...). Inclòs transport,
muntatge i instal·lació.

1.378,38 €

(MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

FQ21BJ01P-45 u Col·locació de paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable
perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques,
inclou apagador de burilles. Amb acabat zincat i pintat, amb l'escut de la ciutat i homologada
per l'Ajuntament.

16,06 €

(SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

FQADBJ07P-46 u Subministrament i col·locació d'element de joc sonor, telèfon segons plànols i documentació
adjunta.

-Alçada de 112cm
-Amplada de 15cm
-Pes aproximat de 22kg
-Ancorats a la solera prevista de formigó
-HIC <0,60m
-Color: gris
-Material : Tub d'acer galvanitzat lacat a la pols
-Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació
de l'element.

758,11 €

(SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

FR12BJ01P-47 u Suministrament i col·locació de protecció de tronc d'arbre format per taulons de fusta tractada
fins a 2m sobre proteccions de poliestire de 10*10*5, lligat amb filferro de lligar de 1,3mm,
segons Nou Plec prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la recepció d'espais
verds de juliol de 2020.

46,08 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FR4HBJ02P-48 u Poda i manteniment de la nova vegetació durant l'any de garantía, segons pla de
manteniment valorat a l'annex de jardineria. Tots els materials i elements inclosos, tot segons
Nou Plec prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la recepció d'espais verds de
juliol de 2020.

1.914,12 €

(MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FR66BJ01P-49 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot i reg segons el ´´plec de
prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la recepció d'espais verds, del 2020´´.
Inclou càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou regs i manteniment fins a la recepció
definitiva de l'obra.

12,03 €

(DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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FR71BJ01P-50 m2 Subministrament i sembra de barreja de llavors tipus existent mixta amb addició d'espècies
arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, superfície < 500 m2, incloent la
cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior, tot segons Nou Plec
prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la recepció d'espais verds de juliol de
2020. La barreja de llavors haurà de ser validada per Parcs i Jardins en fase d'obra i segons
la disponibilitat del mercat.

3,87 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

FRE61260P-51 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

45,84 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FZ12BJ02P-52 u Inspecció i certificació de conformitat de l'àrea de joc infantil segon normes une 147103,
une-en 1176 1 a 7, en 1177 i plec de prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la
recepció dels àrees de joc infantil de parcs i jardins. Inclou assessorament en fase d'obra.

450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

GD5A5D05P-53 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

29,28 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

GQQ1BJ02P-54 m Subministrament i col·locació de protecció parterre, format per barres d'acer corrugades de
1,2m d'alçada, col·locades cada 1,5m amb anelles fixades a doble alçada per suport de
corda de protecció. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució. Tot
segons especificacios de PiJ i la DO.

15,68 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

H6AA2111P-55 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,42 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

I2R24200P-56 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

26,05 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

I2R540S0P-57 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

72,45 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

I2R642H0P-58 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

19,95 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

I2RA6680P-59 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-26,25 €

(MENYS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

I2RA6890P-60 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,98 €

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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I2RA8E00P-61 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,08 €

(ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

I2RATD60P-62 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,11 €

(ZERO EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

I2RATD70P-63 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,04 €

(ZERO EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P2146-DJ2MP-64 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,05 €

(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P21Q2-BJ01P-65 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

25,26 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P21Q2-HYOJP-66 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

10,33 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P21Q2-HZ8OP-67 u Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins
a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

116,22 €

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P21Q2-I3O3P-68 u Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única >
12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1
a 5 u

46,49 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P21Q2-I3O4P-69 u Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

19,79 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P2214-AYNMP-70 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,75 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P2251-5483P-71 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim 53,32 €
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P2258-BJ01P-72 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 100% del PM

4,73 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P311-DQ6QP-73 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments 31,21 €
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P8B3-I26JP-74 m2 Pintat antigraffiti de parament de pedra, ceràmica, morter o formigó, vertical, amb una capa
de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i
dues capes de vernís antigraffiti amb base de poliuretà a l'aigua de dos components, per a
superfícies de ceràmica, pedra, morter o formigó

17,68 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P923-3ED3P-75 m3 Subbase de formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant
bombeig amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

123,85 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

PQA1-BJ03P-76 u Subministrament i col·locació de Carrusel segons plànols i documentació adjunta. Enrasat al
paviment compost de sòl d'alumini estampat, amb agafadors de tub d'acer galvanitzat lacat a
la pols. Seients d'escuma microporosa de poliuretà. Model escollit amb mides superiors a les
habituals i enrasat amb el paviment per permetre l'ús accessible i inclusiu.

-Alçada de 80cm
-Amplada de 204cm
-Longitud de 204cm
-Pes aproximat de 367 kg
-Fonamentació 4 peces de 45x45x29cm HM 25
-HIC 100cm
-Color gris
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

13.085,87 €

(TRETZE MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

PQA1-BJ05P-77 u Subministrament i col·locació de gronxador segons plànols i documentació adjunta. Sistema
de gronxador amb pals d'acer i barres transversals d'acer amb seient per a gronxador d'acer
galvanitzat lacat a la pols. Amb seients de gronxador per a grup.

-Alçada de 248cm
-Amplada de 327cm
-Longitud de 300cm
-Ancorat a la solera prevista de formigó
-HIC 150cm
-Color gris
-Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació
de l'element.

4.151,27 €

(QUATRE MIL  CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

PQA2-BJ02P-78 u Subministrament i col·locació de Preses d'escalada segons plànols i documentació adjunta.
Amb diferent forma de formigó de poliuretà. Integrades en el talús a manera de paret
d'escalada inclinada per a accedir al cim.

-Ancorats amb cargols d'acer inoxidable a la solera prevista
-HIC < 0,60m
-Color verd
-Material formigó de poliuretà
-Sense esperes

745,02 €
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Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació
de l'element.
(SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

PQA2-BJ06P-79 u Subministrament i col·locació de llit elàstic segons plànols i documentació adjunta. Composat
per1 marc d'acer galvanitzat en calenta, malla de salt i armelles M12 per a aixecar. Amb
caixa de cimentació de 6m2.

-Amplada 250 cm
-Longitud de 150cm
-Fonamentació, caixa de formigó de 15cm de grossor i 60cm de profunditat de HM 25
-HIC de 100cm
-Color blau
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

9.573,30 €

(NOU MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

PQA2-BJ11P-80 u Subministrament i col·locació de plataforma metàl·lica de sortida del tobogan de rodets
segons plànols i documentació adjunta. Inclou placa d'ancoratge, cargols i tots els elements
necessaris per a la seva correcta execució. Ancorada a la solera prevista de formigó

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la correcta
instal·lació de l'element.

5.860,66 €

(CINC MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

PQA3-BJ08P-81 u Subministrament i col·locació de caseta segons plànols i documentació adjunta. Amb
estructura de fusta sense superfície de paviment per a permetre l'accés sense obstacles de
tots els usuaris. Ancoratges d'acer galvanitzat integrats a fonamentació de formigó in situ.

-Alçada de 150cm
-Amplada de 190cm
-Pes aproximat de 250 kg
-Fonamentació de 4 peces de 40x40x90cm de HM 25
-HIC < 0,60m
-Material, fusta
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

6.871,58 €

(SIS MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

PQA3-BJ09P-82 u Subministrament i col·locació de conjunt format per panells sensorials segons plànols i
documentació adjunta. De HPL gravat amb diversos jocs, amb pals de fusta.

- Panell tipus 1 de sacsejada musical
- Panell tipus 2 de Tambor tou
- Panell tipus 3 de campana lira
- Panell tipus 4 de tic toc
- Panell tipus 5 de mostrador
- Panell tipus 6 de abacus
- Panell tipus 7 de tres en fila
- Panell tipus 8 de laberint

- Alçada de 0,7m
- Longitud de 0,6m
-Amplada de 1,5 cm
- Ancorat a la solera prevista de formigó
- HIC < 0,60m
- Color: Verd
- Material : Panells HPL, pals de fusta
- Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació

9.638,51 €
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de l'element.
(NOU MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

PQA5-BJ10P-83 u Subministrament i col·locació de conjunt conformat per Taula rodona de fusta amb tamborets
rodons segons plànols i documentació adjunta. Amb cants arrodonits per a evitar danys.
Ancoratges d'acer galvanitzat amb formigó in situ. Es contempla uns distribució accessible i
inclusiva, eliminat un tamboret i permetent l'apropament d'una cadira de rodes.

- Alçada de 60cm
- Amplada de 35cm
- Diàmetre de 105cm
- Pes aproximat de 285 kg
- Fonamentació composta per 9 peces de 20x20x30cm de HM 25
- HIC < 0,60m
- Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

2.355,88 €

(DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

PQA6-BJ04P-84 u Subministrament i col·locació de Tobogan de rodets segons plànols i documentació adjunta.

-Alçada de 89cm
-Amplada de 44cm
-Longitud de 651cm
-Fonamentació, 4 peces de 50x50x30cm
4 peces de 60x50x50cm
HM 25
-HIC 0,90m
-Color gris
-Material Acer inoxidable i acer galvanitzat lacat a la pols
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

38.369,01 €

(TRENTA-VUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

PR11-8I8SP-85 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW
(fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0.9 a 1.2 m, per a una alçària de
brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de
màquina, sense recollir la brossa

0,16 €

(ZERO EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

PR12-8I90P-86 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor 0,20 €
(ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

PR35-8RWFP-87 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

81,35 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

PR36-8RV8P-88 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

58,53 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

PR4F9-BJ01P-89 u Subministrament de Myrtus communis d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 10 l 14,18 €
(CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

PR4GI-93YHP-90 u Subministrament de Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 l 12,98 €
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

2,44 €

Altres conceptes 2,44000 €

P-2 E315ZST1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIa+Qb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

129,88 €

B065EK2B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+Qb

112,78300 €

Altres conceptes 17,09700 €

P-3 E31BZST1 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
Inclou p. p. de les esperes de conexió, els treballs de doblat i desdoblat i tots els reballs,
equips i materials nessesaris per executar dels murs per batatges.

2,17 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00780 €
Altres conceptes 2,16220 €

P-4 E325ZST2 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIa+Qb de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

137,67 €

B065EK2B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+Qb

107,65650 €

Altres conceptes 30,01350 €

P-5 E32BZST1 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària segóns plànols, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou p. p. de les esperes de conexió, els treballs de doblat i desdoblat i tots els reballs,
equips i materials nessesaris per executar dels murs per batatges.

2,41 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00933 €
Altres conceptes 2,40067 €

P-6 E32DZST2 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb mitjans adequats, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària segons projecte, per a
deixar el formigó vist

35,44 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,28400 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,91991 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,67000 €

B0D81650 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos 4,06823 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 1,25785 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,52409 €

B0A31000 kg Clau acer 0,15609 €
Altres conceptes 27,55983 €

P-7 E32DZST3 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb mitjans adequats, per a murs de
contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària segons projecte

33,74 €

B0A31000 kg Clau acer 0,15609 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,67000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,22720 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,58508 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 1,25785 €

RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,52409 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,91991 €
Altres conceptes 28,39978 €

P-8 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

14,71 €

B06NLA1B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10

8,05350 €

Altres conceptes 6,65650 €

P-9 E936ZST2 m2 Solera de formigó HA-30/B/20/IIIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb mitjans adequats.

24,14 €

B065EK2B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+Qb

15,84089 €

Altres conceptes 8,29911 €

P-10 E9Z4AA18 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

9,48 €

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

7,30800 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,03121 €
Altres conceptes 2,14079 €

P-11 EB12BJ02 m Subministrament i col·locació de barana perimetral, formada per mòdul de barana compost
per: perfils tubulars de Ø 8 cm amb forat de Ø 1.5cm a 10 cm de la part superior del tub,
soldats a platina de suport 80x10 que enriostra els muntants verticals, separats 8 cm.
Embeinats amb un tub de Ø1.5cm que travessa tot el mòdul. Modulo de 1,3 m d'altura
mitjana, ancorat a mur de formigó amb tacs químics. Trams de barana de 1,60 m. Es
garanteix una resistència de 160 kp/ml. Les baranes es soldaran en taller i s'acoblaran a
obra. Inclou fixacions, ancoratges, pastes, morter i tots els elements i mitjans necessaris per
a la seva correcta execució i col·locació, tot segons documentació gràfica del projecte.

255,18 €

B0A63K00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable 22,32000 €

B44Z4022 kg Acer S235J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat

16,27776 €

BF22-BJ01 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1/4'' de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=15 mm i DN=8 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

4,77000 €

BF22-BJ02 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat= 80 mm i DN= 65 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255

164,45000 €

Altres conceptes 47,36224 €

P-12 EB12BJ03 m Subministrament i col·locació de barana perimetral, formada per mòdul de barana compost
per: perfils tubulars de Ø 8 cm amb forat de Ø 1.5cm a 10 cm de la part superior del tub,
soldats a platina de suport 80x10 que enriostra els muntants verticals, separats 8 cm.
Embeinats amb un tub de Ø1.5cm que travessa tot el mòdul. Modulo de 1,3 m d'altura
mitjana, ancorat a mur de formigó amb tacs químics. Trams de barana de 1,60 m. Es
garanteix una resistència de 160 kp/ml. Les baranes es soldaran en taller i s'acoblaran a
obra. Inclou fixacions, ancoratges, pastes, morter i tots els elements i mitjans necessaris per
a la seva correcta execució i col·locació, tot segons documentació gràfica del projecte.

316,49 €

B0A63K00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable 22,32000 €

B44Z4022 kg Acer S235J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat

16,27776 €

BF22-BJ03 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=45 mm i DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255

4,01000 €

BF22-BJ01 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1/4'' de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=15 mm i DN=8 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

59,14800 €
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BF22-BJ02 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat= 80 mm i DN= 65 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255

164,45000 €

Altres conceptes 50,28424 €

P-13 EB12BJ04 m Subministrament i col·locació de barana perimetral, formada per mòdul de barana compost
per: perfils tubulars de Ø 8 cm amb forat de Ø 1.5cm a 10 cm de la part superior del tub,
soldats a platina de suport 80x10 que enriostra els muntants verticals, separats 8 cm.
Embeinats amb un tub de Ø1.5cm que travessa tot el mòdul amb penjadors soldats a perfil
tubular. Modulo de 1,3 m d'altura mitjana, ancorat a mur de formigó amb tacs químics. Trams
de barana de 1,60 m. Es garanteix una resistència de 160 kp/ml. Les baranes es soldaran en
taller i s'acoblaran a obra. Inclou fixacions, ancoratges, pastes, morter i tots els elements i
mitjans necessaris per a la seva correcta execució i col·locació, tot segons documentació
gràfica del projecte.

261,81 €

B0A63K00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable 22,32000 €

BF22-BJ03 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=45 mm i DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255

4,01000 €

BF22-BJ02 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat= 80 mm i DN= 65 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255

164,45000 €

B44ZBJ01 kg Acer S235J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent,
rodó, esferic, tallat a mida i galvanitzat

7,07400 €

B44Z4022 kg Acer S235J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat

16,27776 €

Altres conceptes 47,67824 €

P-14 ED7FTD01 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1. Inclosos tots
els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida, segons plecs i
indicacions de BCASA.

64,75 €

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2,15000 €

BD7FTD01 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, color teula, segons norma UNE-EN 1401-1 i complint plec de
prescripcions tècniques de BCASA, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

30,45000 €

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 14,36400 €
Altres conceptes 17,78600 €

P-15 ED7FTD04 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
500mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, color teula, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la
correcta finalització de la partida, segons plecs i indicacions de BCASA.

99,77 €

BDY3BD00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm 2,72000 €

BDW3BD00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm 18,12500 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,52003 €

BD7FTD04 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, color teula, segons norma UNE-EN 1401-1 i complint plec de
prescripcions tècniques de BCASA, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

51,98550 €

Altres conceptes 23,41947 €

P-16 F21BBJ01 m Desmuntatge de barrera de seguretat de fusta,i demolició d'ancoratges clavats a terra, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

8,22 €
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Altres conceptes 8,22000 €

P-17 F21BBJ05 u Trasllat d'element a magatzem municipal. 37,70 €
Altres conceptes 37,70000 €

P-18 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

6,62 €

Altres conceptes 6,62000 €

P-19 F222BJ02 u Aixecament Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec d'especificacions tècniques per al
manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona (versió
2.0 Maig 2016) d'obligat compliment.

268,20 €

Altres conceptes 268,20000 €

P-20 F222TD42 m3 Excavació en presència d'arrels fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i ajuda de retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

32,30 €

Altres conceptes 32,30000 €

P-21 F227TD12 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM 3,24 €
Altres conceptes 3,24000 €

P-22 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

14,83 €

Altres conceptes 14,83000 €

P-23 F2R35067 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

5,11 €

Altres conceptes 5,11000 €

P-24 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

6,12 €

Altres conceptes 6,12000 €

P-25 F2RA73G1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

27,51 €

B2RA73G1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

Altres conceptes 1,31000 €

P-26 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,39 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,13000 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-27 F2RATD01 u Punt net de residus especials i no especials sense tractament de valorització estipulat i que
requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent, amb llosa de formig´d'1 x
4 metres (ample x llarg), subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 litres amb
tapa, senyalotzació del punt net amb plafó rectangular (de fusta o metàl·lic) i suport ( de fusta
o metàl·lic), tot inclòs i completament acabat.

1.119,57 €
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B2RATD01 u Punt net de residus especials i no especials sense tractament de valorització estipulat i que
requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent, amb llosa de formig´d'1 x
4 metres (ample x llarg), subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 litres amb
tapa, senyalotzació del punt net amb plafó rectangular (de fusta o metàl·lic) i suport ( de fusta
o metàl·lic), tot inclòs i completament acabat.

1.066,26000 €

Altres conceptes 53,31000 €

P-28 F2RATD03 u Punt de neteja de canaletes de formigó, excavació de dues basses contigües, de profunditat
<1,5m, 3x1,5m (llargada x amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que
admeti el sòl separades per una franja de terra d'1 metre de base i d'alçària 1,5 cm inferior a
la de les parets, toted dues basses i la franja han d'estar revestides amb una llàmina plàstica
impermeabilitzant, nclòs, material i tasques d'execució, mà d'obra i maquinària necessària,
tot completament acabat.

419,44 €

B2RATD03 u Punt de neteja de canaletes de formigó, excavació de dues basses contigües, de profunditat
<1,5m, 3x1,5m (llargada x amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que
admeti el sòl separades per una franja de terra d'1 metre de base i d'alçària 1,5 cm inferior a
la de les parets, toted dues basses i la franja han d'estar revestides amb una llàmina plàstica
impermeabilitzant, nclòs, material i tasques d'execució, mà d'obra i maquinària necessària,
tot completament acabat.

399,47000 €

Altres conceptes 19,97000 €

P-29 F2RATD04 u Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres, demolició de lloses de
formigó (10 + 4 m²) i descompactació i subsolat del sòl, retirada de tots els residus i gestió
dels mateixos segons normativa vigent, tot inclòs i perfectament acabat.

82,59 €

B2RATD04 u Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres, demolició de lloses de
formigó (10 + 4 m²) i descompactació i subsolat del sòl, retirada de tots els residus i gestió
dels mateixos segons normativa vigent, tot inclòs i perfectament acabat.

78,66000 €

Altres conceptes 3,93000 €

P-30 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

44,16 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

30,72300 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,14010 €

Altres conceptes 10,29690 €

P-31 F9H1BJ02 u Paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base
50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb
granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10% de reciclat de
mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall.

Mescla per a reposició d'acabat de paviment del passeig sant Joan de 8,58 m²

5.350,44 €

B9H1BJ01 u Rasa de 8,6 m2 amb 5cm de gruix de mescla bituminosa en calent tipus vermell teula AC8
SURF B50/70D, amb pigment vermell i àrids granítics.

4.300,00000 €

Altres conceptes 1.050,44000 €

P-32 F9P9BJ01 m2 Subministrament i col·locació pavimento de seguretat complint amb la norma UNE-EN 1177.
Gruix de 7 cm (1 cm EPDM + 6 cm capa base amortiguante SBR); Colors BLAU 064 i BEIX
066 aglutinats amb resina alifàtica. Inclou subministrament de material, transport i mà d'obra.

108,30 €
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B9PABJ04 m2 Pavimento de seguretat complint amb la norma UNE-EN 1177. Gruix de 7 cm (1 cm EPDM +
6 cm capa base amortiguante SBR); Colors BLAU 064 i BEIX 066 aglutinats amb resina
alifàtica.

87,00000 €

Altres conceptes 21,30000 €

P-33 FB12BJ05 m Subministre i col·locació de barana d'acer inoxidable satinat per rampa jocs infantils, formada
per passamà de perfil tubular de Ø5cm soldats a muntants, col·locats segons documentació
gràfica. Amb pletina d'acer inoxidable ancorada a mur de formigó i tacs químics. Garanteix
resistència de 160kp/ml. Les baranes es soldaran en taller i s'acoblaran a obra. Inclou
fixacions, ancoratges, pastes, morter i tots els elements i mitjans necessaris per a la seva
correcta execució i col·locació, tot segons documentació gràfica del projecte.

137,95 €

B0A63K00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable 22,32000 €

BF22-BJ03 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=45 mm i DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255

30,59630 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a suport de
barana

36,16000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,28530 €

BF4239E0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312

13,92000 €

Altres conceptes 34,66840 €

P-34 FBB1BJ01 u Actualització de l'inventari de pavimentació segons indicacions del Plec d'Especificacions
Tècniques per al Manteniment del Programa PAVIMFORM de l'Ajuntament de Barcelona

208,46 €

Altres conceptes 208,46000 €

P-35 FBB2BJ02 u Subministrament i col·locació de senyal 05F indicantl'àrea de jocs amb retolació segons
plànol de detall 05F/1, amb base de formigó i plafó 450x1000mm, fixat a terra, totalment
acabada segons prescripcions de Parcs i Jardins. El detall d'aquestes, queda pendent en
fase d'obra de la validació per part del departament d'EEVV i amb l'assessorament del
Departament de Comunicació.

1.374,03 €

BBB2BJ03 u Senyal nominatiu 05F tot segons plec de PiJ 1.300,00000 €
Altres conceptes 74,03000 €

P-36 FD5JTD43 u Caixa per a embornal de 70x30, de 1m a 2m de fondària, amb parets de 15cm de gruix de
maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10,, sobre solera de 15cm
de formigó HM-20/P/20/I

232,89 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

60,14000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 5,29116 €

B0111000 m3 Aigua 0,03204 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,44600 €

Altres conceptes 163,98080 €

P-37 FD7FTD01 u Connexió a pou existent de xarxa de clavagueram. Inclosos els accessoris necessaris per a
la execució de la partida.

170,44 €

Altres conceptes 170,44000 €

P-38 FD957470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

15,99 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,32488 €

Altres conceptes 6,66512 €

P-39 FD95B470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

22,35 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

13,41872 €

Altres conceptes 8,93128 €

P-40 FDB2742D u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m
per a tub de diàmetre 60 cm

39,88 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

23,23293 €

Altres conceptes 16,64707 €

P-41 FDD1TD32 m Paret per a pou de 120x120 cm de peces prefabricades de formigó, de formigó in situ o de
paret de maó de 30cm, inclòs part proporcional de tapa de reducció a 70x70cm, solera de
formigó HM-20 de 20 cm de gruix mínim amb o sense formació de mitja canya per a
qualsevol diàmetre, graons, segons  plànols i especificacions BCASA

302,42 €

BDD1TD95 u Peça de formigó per a pou de reducció de 1,20x1,20m, a 0,70x0,70m, prefabricada 27,00000 €

BDD1TD90 u Peça de formigó per a pou de 1,20m, prefabricada 78,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

20,67600 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm
de diàmetre

16,74000 €

Altres conceptes 160,00400 €

P-42 FDDZTD33 u Subministrament i col·locació de bastiment quadrat i sense tapa, per a pou ceg, pas lliure
diàmetre 700mm.

184,67 €

B071TD33 u Bastiment per a pou ceg, pas lliure diàmetre 700mm. 120,00000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,23415 €

Altres conceptes 63,43585 €

P-43 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,61 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,31620 €

Altres conceptes 0,29380 €

P-44 FQ11BJ06 u Subministrament i col·locació de banc sense recolzabraços d'estructura de formigó. Seient
ergonòmic, curt a 45 cm d'altura. Dimensions de 360x45cm i pes de 2230 kg. Instal·lació
ancorada amb caragols encastada al paviment i fixada amb resina. Serà apte pel joc infantil
per a la seva certificació (no fer astelles, no atrapaments de dits,etc,...). Inclòs transport,
muntatge i instal·lació.

1.378,38 €

BQ11BJ06 u Banc sense recolzabraços d'estructura de formigó pulit gris. Seient ergonòmic, curt a 45 cm
d'altura. Dimensions de 240x45cm i pes de 1483 kg. Instal·lació ancorada amb caragols
encastada al paviment i fixada amb resina. Serà apte pel joc infantil per a la seva certificació
(no fer astelles, no atrapaments de dits,etc,...) Inclou transport

1.283,50000 €

Altres conceptes 94,88000 €

P-45 FQ21BJ01 u Col·locació de paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable
perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques,
inclou apagador de burilles. Amb acabat zincat i pintat, amb l'escut de la ciutat i homologada
per l'Ajuntament.

16,06 €
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Altres conceptes 16,06000 €

P-46 FQADBJ07 u Subministrament i col·locació d'element de joc sonor, telèfon segons plànols i documentació
adjunta.

-Alçada de 112cm
-Amplada de 15cm
-Pes aproximat de 22kg
-Ancorats a la solera prevista de formigó
-HIC <0,60m
-Color: gris
-Material : Tub d'acer galvanitzat lacat a la pols
-Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació
de l'element.

758,11 €

BQAMBJ07 u Element de joc sonor, telèfon. Alçada de 112 cm, amplada de 15cm. Tub d'acer galvanitzat
lacat a la pols

537,00000 €

Altres conceptes 221,11000 €

P-47 FR12BJ01 u Suministrament i col·locació de protecció de tronc d'arbre format per taulons de fusta tractada
fins a 2m sobre proteccions de poliestire de 10*10*5, lligat amb filferro de lligar de 1,3mm,
segons Nou Plec prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la recepció d'espais
verds de juliol de 2020.

46,08 €

B0A11000 KG FILFERRO ACER 2,82000 €

910032 M2 PLAFÓ RÍGID DE POLIESTIRÈ EXTRUIT D'AÏLLAMENT TÈRMIC TIPUS IV, ESPESSOR 50
MM, REF. 910032 DE LA SÈRIE DANODREN DE DANOSA

8,54000 €

BRB5P2A0 M TAULÓ DE FUSTA DE PI 20X5 CM I FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB TRACTAMENT
D'AUTOCLAU PER UN GRAU DE PROTECCIÓ PROFUNDA

7,72000 €

Altres conceptes 27,00000 €

P-48 FR4HBJ02 u Poda i manteniment de la nova vegetació durant l'any de garantía, segons pla de
manteniment valorat a l'annex de jardineria. Tots els materials i elements inclosos, tot segons
Nou Plec prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la recepció d'espais verds de
juliol de 2020.

1.914,12 €

Sense descomposició 1.914,12000 €

P-49 FR66BJ01 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot i reg segons el ´´plec de
prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la recepció d'espais verds, del 2020´´.
Inclou càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou regs i manteniment fins a la recepció
definitiva de l'obra.

12,03 €

B0111000 m3 Aigua 0,02136 €
Altres conceptes 12,00864 €

P-50 FR71BJ01 m2 Subministrament i sembra de barreja de llavors tipus existent mixta amb addició d'espècies
arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, superfície < 500 m2, incloent la
cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior, tot segons Nou Plec
prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la recepció d'espais verds de juliol de
2020. La barreja de llavors haurà de ser validada per Parcs i Jardins en fase d'obra i segons
la disponibilitat del mercat.

3,87 €

BR4UBJ01 kg Barreja de llavors tipus existent 1,34750 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 0,46080 €
Altres conceptes 2,06170 €

P-51 FRE61260 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de

45,84 €
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compostatge (no més lluny de 20 km)

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,25000 €

Altres conceptes 43,59000 €

P-52 FZ12BJ02 u Inspecció i certificació de conformitat de l'àrea de joc infantil segon normes une 147103,
une-en 1176 1 a 7, en 1177 i plec de prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la
recepció dels àrees de joc infantil de parcs i jardins. Inclou assessorament en fase d'obra.

450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-53 GD5A5D05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

29,28 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 9,30654 €

BD5B1C00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre 2,17350 €
Altres conceptes 17,79996 €

P-54 GQQ1BJ02 m Subministrament i col·locació de protecció parterre, format per barres d'acer corrugades de
1,2m d'alçada, col·locades cada 1,5m amb anelles fixades a doble alçada per suport de
corda de protecció. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució. Tot
segons especificacios de PiJ i la DO.

15,68 €

B44Z4022 kg Acer S235J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat

4,00320 €

Altres conceptes 11,67680 €

P-55 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,42 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,73000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,05100 €

Altres conceptes 2,63900 €

P-56 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

26,05 €

Altres conceptes 26,05000 €

P-57 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

72,45 €

Altres conceptes 72,45000 €

P-58 I2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

19,95 €

Altres conceptes 19,95000 €

P-59 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-26,25 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-25,00000 €

Altres conceptes -1,25000 €
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P-60 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,98 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,60000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-61 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,08 €

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-62 I2RATD60 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,11 €

B2RATD60 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,10000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-63 I2RATD70 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,04 €

B2RATD70 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-64 P2146-DJ2M m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,05 €

Altres conceptes 4,05000 €

P-65 P21Q2-BJ01 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

25,26 €

Altres conceptes 25,26000 €

P-66 P21Q2-HYO u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

10,33 €

Altres conceptes 10,33000 €

P-67 P21Q2-HZ8 u Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins
a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

116,22 €

Altres conceptes 116,22000 €

P-68 P21Q2-I3O3 u Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn

46,49 €
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urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única >
12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1
a 5 u

Altres conceptes 46,49000 €

P-69 P21Q2-I3O4 u Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

19,79 €

Altres conceptes 19,79000 €

P-70 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,75 €

Altres conceptes 4,75000 €

P-71 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim 53,32 €
B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 49,88390 €

Altres conceptes 3,43610 €

P-72 P2258-BJ01 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 100% del PM

4,73 €

Altres conceptes 4,73000 €

P-73 P311-DQ6Q m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments 31,21 €
B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,35400 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,37986 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,35396 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,14178 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,08520 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,23266 €
Altres conceptes 26,66254 €

P-74 P8B3-I26J m2 Pintat antigraffiti de parament de pedra, ceràmica, morter o formigó, vertical, amb una capa
de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i
dues capes de vernís antigraffiti amb base de poliuretà a l'aigua de dos components, per a
superfícies de ceràmica, pedra, morter o formigó

17,68 €

B8Z6-0P2H kg Imprimació antigraffiti adherent 2,71830 €

B8Z3-0P25 kg Producte decapant desincrustador genèric 1,80317 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01780 €

B8A1-0P17 kg Vernís antigraffiti amb base de poliuretà a l'aigua de dos components, per a superfícies de
ceràmica, pedra, morter o formigó

5,34248 €

Altres conceptes 7,79825 €

P-75 P923-3ED3 m3 Subbase de formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant
bombeig amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

123,85 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

80,18850 €

Altres conceptes 43,66150 €

P-76 PQA1-BJ03 u Subministrament i col·locació de Carrusel segons plànols i documentació adjunta. Enrasat al
paviment compost de sòl d'alumini estampat, amb agafadors de tub d'acer galvanitzat lacat a
la pols. Seients d'escuma microporosa de poliuretà. Model escollit amb mides superiors a les
habituals i enrasat amb el paviment per permetre l'ús accessible i inclusiu.

-Alçada de 80cm
-Amplada de 204cm

13.085,87 €

RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 12

-Longitud de 204cm
-Pes aproximat de 367 kg
-Fonamentació 4 peces de 45x45x29cm HM 25
-HIC 100cm
-Color gris
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

BQA1-BJ02 u Carrusel enrasat al paviment compost de sòl d'alumini estampat, amb agafadors de tub
d'acer galvanitzat lacat a la pols. Seients d'escuma microporosa de poliuretà. Ancoratge
mitjançant excavació i formigonada in situ. Model escollit amb mides superiors a les habituals
i enrasat amb el paviment per permetre l'ús accessible i inclusiu.

11.929,00000 €

Altres conceptes 1.156,87000 €

P-77 PQA1-BJ05 u Subministrament i col·locació de gronxador segons plànols i documentació adjunta. Sistema
de gronxador amb pals d'acer i barres transversals d'acer amb seient per a gronxador d'acer
galvanitzat lacat a la pols. Amb seients de gronxador per a grup.

-Alçada de 248cm
-Amplada de 327cm
-Longitud de 300cm
-Ancorat a la solera prevista de formigó
-HIC 150cm
-Color gris
-Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació
de l'element.

4.151,27 €

BQA1-BJ01 u Sistema de gronxador amb pals d'acer i barres transversals d'acer amb seient per a
gronxador d'acer galvanitzat lacat a la pols. Amb seients de gronxador per a grup. Ancoratge
mitjançant excavació i formigonada in situ.

3.480,00000 €

Altres conceptes 671,27000 €

P-78 PQA2-BJ02 u Subministrament i col·locació de Preses d'escalada segons plànols i documentació adjunta.
Amb diferent forma de formigó de poliuretà. Integrades en el talús a manera de paret
d'escalada inclinada per a accedir al cim.

-Ancorats amb cargols d'acer inoxidable a la solera prevista
-HIC < 0,60m
-Color verd
-Material formigó de poliuretà
-Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació
de l'element.

745,02 €

BQA2-BJ01 u Preses d'escalada de diferent forma de formigó de poliuretà. Integrades en el talús a manera
de paret d'escalada inclinada per a accedir al cim. Ancorades al talús amb caragols d'acer
inoxidable.

422,96000 €

Altres conceptes 322,06000 €

P-79 PQA2-BJ06 u Subministrament i col·locació de llit elàstic segons plànols i documentació adjunta. Composat
per1 marc d'acer galvanitzat en calenta, malla de salt i armelles M12 per a aixecar. Amb
caixa de cimentació de 6m2.

-Amplada 250 cm
-Longitud de 150cm
-Fonamentació, caixa de formigó de 15cm de grossor i 60cm de profunditat de HM 25
-HIC de 100cm
-Color blau
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

9.573,30 €
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BQA2-BJ02 u Llit elàstic composat perm1 marc galvanitzat en calenta, malla de salt i armelles M12 per a
aixecar

8.130,00000 €

F4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

216,40959 €

Altres conceptes 1.226,89041 €

P-80 PQA2-BJ11 u Subministrament i col·locació de plataforma metàl·lica de sortida del tobogan de rodets
segons plànols i documentació adjunta. Inclou placa d'ancoratge, cargols i tots els elements
necessaris per a la seva correcta execució. Ancorada a la solera prevista de formigó

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la correcta
instal·lació de l'element.

5.860,66 €

BQA2-BJ04 u Plataforma metàl·lica de sortida del tobogan de rodets 5.295,00000 €
Altres conceptes 565,66000 €

P-81 PQA3-BJ08 u Subministrament i col·locació de caseta segons plànols i documentació adjunta. Amb
estructura de fusta sense superfície de paviment per a permetre l'accés sense obstacles de
tots els usuaris. Ancoratges d'acer galvanitzat integrats a fonamentació de formigó in situ.

-Alçada de 150cm
-Amplada de 190cm
-Pes aproximat de 250 kg
-Fonamentació de 4 peces de 40x40x90cm de HM 25
-HIC < 0,60m
-Material, fusta
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

6.871,58 €

BQA3-BJ01 u Casa amb estructura de fusta sense superfície de paviment per a permetre l'accés sense
obstacles de tots els usuaris. Ancoratges d'acer galvanitzat integrats a fonamentació de
formigó in situ

6.060,00000 €

Altres conceptes 811,58000 €

P-82 PQA3-BJ09 u Subministrament i col·locació de conjunt format per panells sensorials segons plànols i
documentació adjunta. De HPL gravat amb diversos jocs, amb pals de fusta.

- Panell tipus 1 de sacsejada musical
- Panell tipus 2 de Tambor tou
- Panell tipus 3 de campana lira
- Panell tipus 4 de tic toc
- Panell tipus 5 de mostrador
- Panell tipus 6 de abacus
- Panell tipus 7 de tres en fila
- Panell tipus 8 de laberint

- Alçada de 0,7m
- Longitud de 0,6m
-Amplada de 1,5 cm
- Ancorat a la solera prevista de formigó
- HIC < 0,60m
- Color: Verd
- Material : Panells HPL, pals de fusta
- Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació
de l'element.

9.638,51 €

BQA3-BJ12 u Panell tipus 3 de campana lira format per panell de HPL gravat, resistent a la descoloració.
Dimensions 0,59x0,2x0,7m.

1.967,00000 €
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BQA3-BJ11 u Panell tipus 2 de Tambor tou format per panell HPL gravat, resistent a la descoloració.
Dimensions 0,59x0,2x0,7m.

2.028,00000 €

BQA3-BJ13 u Panell tipus 4 de tic toc format per panell de HPL gravat, resistent a la descoloració.
Dimensions 0,59x0,2x0,7m.

629,00000 €

BQA3-BJ14 u Panell tipus 5 de mostrador format per panell de HPL gravat, resistent a la descoloració.
Dimensions 0,59x0,2x0,7m.

317,00000 €

BQA3-BJ15 u Panell tipus 6 de abacus format per panell HPL gravat, resistent a la descoloració.
Dimensions 0,59x0,2x0,7m.

726,00000 €

BQA3-BJ16 u Panell tipus 7 de tres en fila format per panell HPL gravat, resistent a la descoloració.
Dimensions 0,59x0,2x0,7m.

934,00000 €

BQA3-BJ17 u Panell tipus 8 de laberint format per panell de HPL gravat, resistent a la descoloració.
Dimensions 0,59x0,2x0,7m.

558,00000 €

BQA3-BJ18 u Pack de tres pals de fusta de 10cm de diàmetre i 1.25m d'altura. Ancorats al terreny amb
daus de formigó

561,00000 €

BQA3-BJ10 u Panell tipus 1 de Sacsejada musical format per panell de HPL gravat, resistent a la
descoloració. Dimensions 0,59x0,2x0,7m.

1.001,00000 €

Altres conceptes 917,51000 €

P-83 PQA5-BJ10 u Subministrament i col·locació de conjunt conformat per Taula rodona de fusta amb tamborets
rodons segons plànols i documentació adjunta. Amb cants arrodonits per a evitar danys.
Ancoratges d'acer galvanitzat amb formigó in situ. Es contempla uns distribució accessible i
inclusiva, eliminat un tamboret i permetent l'apropament d'una cadira de rodes.

- Alçada de 60cm
- Amplada de 35cm
- Diàmetre de 105cm
- Pes aproximat de 285 kg
- Fonamentació composta per 9 peces de 20x20x30cm de HM 25
- HIC < 0,60m
- Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

2.355,88 €

BQA3-BJ02 u Conjunt conformat Taula rodona de fusta amb tamborets rodons. Amb cants arrodonits per a
evitar danys. Ancoratges d'acer galvanitzat amb formigó in situ. Es contempla uns distribució
accessible i inclusiva, eliminat un tamboret i permetent l'apropament d'una cadira de rodes.

1.962,00000 €

Altres conceptes 393,88000 €

P-84 PQA6-BJ04 u Subministrament i col·locació de Tobogan de rodets segons plànols i documentació adjunta. 38.369,01 €
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-Alçada de 89cm
-Amplada de 44cm
-Longitud de 651cm
-Fonamentació, 4 peces de 50x50x30cm
4 peces de 60x50x50cm
HM 25
-HIC 0,90m
-Color gris
-Material Acer inoxidable i acer galvanitzat lacat a la pols
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil, tots els treballs
necessaris per a la correcta instal·lació de l'element.

BQA7-BJ04 u Tobogan de rodets segons plànols i documentació adjunta. 35.825,00000 €
Altres conceptes 2.544,01000 €

P-85 PR11-8I8S m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW
(fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0.9 a 1.2 m, per a una alçària de
brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de
màquina, sense recollir la brossa

0,16 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-86 PR12-8I90 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor 0,20 €
Altres conceptes 0,20000 €

P-87 PR35-8RWF m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

81,35 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 69,18912 €
Altres conceptes 12,16088 €

P-88 PR36-8RV8 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

58,53 €

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

48,49845 €

Altres conceptes 10,03155 €

P-89 PR4F9-BJ01 u Subministrament de Myrtus communis d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 10 l 14,18 €
BR4F9-BJ01 u Myrtus communis d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 10 l 13,50000 €

Altres conceptes 0,68000 €

P-90 PR4GI-93YH u Subministrament de Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 l 12,98 €
BR4GI-266Z u Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 l 12,36000 €

Altres conceptes 0,62000 €
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Subobra 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

2,44 288,680 704,38

2 P2146-DJ2M m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 64)

4,05 8,630 34,95

3 F21BBJ01 m Desmuntatge de barrera de seguretat de fusta,i demolició
d'ancoratges clavats a terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de
la DT. (P - 16)

8,22 74,109 609,18

4 P21Q2-HYOJ u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u (P - 66)

10,33 1,000 10,33

5 P21Q2-BJ01 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 3 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (P - 65)

25,26 4,000 101,04

6 P21Q2-I3O3 u Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions d'1 a 5 u (P - 68)

46,49 1,000 46,49

7 P21Q2-I3O4 u Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
5 u (P - 69)

19,79 2,000 39,58

8 P21Q2-HZ8O u Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un
volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
5 u (P - 67)

116,22 1,000 116,22

9 F21BBJ05 u Trasllat d'element a magatzem municipal. (P - 17) 37,70 8,000 301,60

TOTAL Subobra 01.01 1.963,77
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Subobra 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 70)

4,75 85,992 408,46

2 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 18)

6,62 22,713 150,36

3 F222TD42 m3 Excavació en presència d'arrels fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i ajuda de

32,30 32,325 1.044,10

EUR
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retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 20)

4 P2258-BJ01 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
100% del PM (P - 72)

4,73 26,321 124,50

TOTAL Subobra 01.02 1.727,42
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Subobra 03 FERMS I PAVIMENTS

1 F9P9BJ01 m2 Subministrament i col·locació pavimento de seguretat complint amb la
norma UNE-EN 1177. Gruix de 7 cm (1 cm EPDM + 6 cm capa base
amortiguante SBR); Colors BLAU 064 i BEIX 066 aglutinats amb
resina alifàtica. Inclou subministrament de material, transport i mà
d'obra. (P - 32)

108,30 284,840 30.848,17

2 F9H1BJ02 u Paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base
50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i
betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10% de reciclat de
mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98%
de l'assaig Marshall.

Mescla per a reposició d'acabat de paviment del passeig sant Joan de
8,58 m² (P - 31)

5.350,44 1,000 5.350,44

TOTAL Subobra 01.03 36.198,61
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Subobra 04 ESTRUCTURES

Capítol 01 MUR 1

1 E32DZST2 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb mitjans adequats,
per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,
d'una alçària segons projecte, per a deixar el formigó vist (P - 6)

35,44 18,760 664,85

2 E325ZST2 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P - 4)

137,67 2,345 322,84

3 E32BZST1 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària segóns
plànols, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.
Inclou p. p. de les esperes de conexió, els treballs de doblat i
desdoblat i tots els reballs, equips i materials nessesaris per executar
dels murs per batatges. (P - 5)

2,41 128,975 310,83

4 P311-DQ6Q m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 73) 31,21 14,010 437,25
5 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó

HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió (P - 8)

14,71 13,380 196,82

6 E31BZST1 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclou p. p. de les esperes de conexió, els treballs de doblat i
desdoblat i tots els reballs, equips i materials nessesaris per executar
dels murs per batatges.
(P - 3)

2,17 503,423 1.092,43

7 E315ZST1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIa+Qb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 2)

129,88 4,683 608,23

TOTAL Capítol 01.04.01 3.633,25

EUR
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Subobra 04 ESTRUCTURES

Capítol 02 MUR 2

1 E32DZST3 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb mitjans adequats,
per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a dues cares,
d'una alçària segons projecte
(P - 7)

33,74 12,100 408,25

2 E325ZST2 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P - 4)

137,67 0,908 125,00

3 E32BZST1 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària segóns
plànols, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.
Inclou p. p. de les esperes de conexió, els treballs de doblat i
desdoblat i tots els reballs, equips i materials nessesaris per executar
dels murs per batatges. (P - 5)

2,41 133,705 322,23

4 P311-DQ6Q m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 73) 31,21 3,234 100,93
5 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó

HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió (P - 8)

14,71 2,470 36,33

6 E31BZST1 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclou p. p. de les esperes de conexió, els treballs de doblat i
desdoblat i tots els reballs, equips i materials nessesaris per executar
dels murs per batatges.
(P - 3)

2,17 234,193 508,20

7 E315ZST1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIa+Qb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 2)

129,88 0,989 128,45

TOTAL Capítol 01.04.02 1.629,39
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Subobra 04 ESTRUCTURES

Capítol 03 LLOSA

1 E936ZST2 m2 Solera de formigó HA-30/B/20/IIIa+Qb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb
mitjans adequats. (P - 9)

24,14 284,840 6.876,04

2 E9Z4AA18 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 10)

9,48 284,840 2.700,28

3 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25
cm, com a màxim (P - 71)

53,32 42,727 2.278,20

4 E315ZST1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIa+Qb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 2)

129,88 3,726 483,93

5 E31BZST1 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclou p. p. de les esperes de conexió, els treballs de doblat i
desdoblat i tots els reballs, equips i materials nessesaris per executar
dels murs per batatges.
(P - 3)

2,17 106,812 231,78

6 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió (P - 8)

14,71 12,420 182,70

7 P923-3ED3 m3 Subbase de formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a

123,85 0,716 88,68

EUR
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classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 75)

TOTAL Capítol 01.04.03 12.841,61
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Subobra 05 INSTAL·LACIONS

Capítol 01 XARXA DE CLAVEGUERAM

1 F227TD12 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
21)

3,24 14,210 46,04

2 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 43)

0,61 43,180 26,34

3 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
22)

14,83 12,687 188,15

4 GD5A5D05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125
mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre
del dren (P - 53)

29,28 9,650 282,55

5 FD7FTD01 u Connexió a pou existent de xarxa de clavagueram. Inclosos els
accessoris necessaris per a la execució de la partida. (P - 37)

170,44 1,000 170,44

6 ED7FTD01 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1. Inclosos tots els treballs i materials
auxiliars per a la correcta finalització de la partida, segons plecs i
indicacions de BCASA. (P - 14)

64,75 27,731 1.795,58

7 FD957470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 38)

15,99 27,731 443,42

8 ED7FTD04 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 500mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
color teula, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15
cm de gruix. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la
correcta finalització de la partida, segons plecs i indicacions de
BCASA. (P - 15)

99,77 5,786 577,27

9 FD95B470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 50 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 39)

22,35 5,786 129,32

10 FD5JTD43 u Caixa per a embornal de 70x30, de 1m a 2m de fondària, amb parets
de 15cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:2:10,, sobre solera de 15cm de formigó HM-20/P/20/I (P
- 36)

232,89 1,000 232,89

11 FDD1TD32 m Paret per a pou de 120x120 cm de peces prefabricades de formigó, de
formigó in situ o de paret de maó de 30cm, inclòs part proporcional de
tapa de reducció a 70x70cm, solera de formigó HM-20 de 20 cm de
gruix mínim amb o sense formació de mitja canya per a qualsevol
diàmetre, graons, segons  plànols i especificacions BCASA (P - 41)

302,42 1,870 565,53

12 FDB2742D u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 60 cm (P - 40)

39,88 1,000 39,88

13 FDDZTD33 u Subministrament i col·locació de bastiment quadrat i sense tapa, per a
pou ceg, pas lliure diàmetre 700mm. (P - 42)

184,67 1,000 184,67

TOTAL Capítol 01.05.01 4.682,08

Obra 01 Pressupost 341

Subobra 05 INSTAL·LACIONS

Capítol 02 XARXA DE REG
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1 FJS1BJ01 pa Partida alçada a justificar en obra per a la modificació de la xarxa de
reg existent. Inclou tots els elements necessaris per a la reubicació de
les línies de reg per permetre la plantació de la nova franja de
vegetació arbustiva ubicada a la cara nord-oest de l'àmbit tal i com
s'indica a la documetnació gràfica.
(P - 0)

2.700,00 1,000 2.700,00

TOTAL Capítol 01.05.02 2.700,00

Obra 01 Pressupost 341

Subobra 06 JARDINERIA

Capítol 01 OPERACIONS PREVIES

1 FR12BJ01 u Suministrament i col·locació de protecció de tronc d'arbre format per
taulons de fusta tractada fins a 2m sobre proteccions de poliestire de
10*10*5, lligat amb filferro de lligar de 1,3mm, segons Nou Plec
prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la recepció d'espais
verds de juliol de 2020. (P - 47)

46,08 3,000 138,24

2 PR11-8I8S m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada
autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una
amplària de treball de 0.9 a 1.2 m, per a una alçària de brossa de més
de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues
passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 85)

0,16 25,540 4,09

3 PR12-8I90 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 86)

0,20 25,540 5,11

4 FRE61260 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella
mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km) (P - 51)

45,84 3,000 137,52

TOTAL Capítol 01.06.01 284,96

Obra 01 Pressupost 341

Subobra 06 JARDINERIA

Capítol 02 CONDICIONAMENT DEL SÒL

1 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25
cm, com a màxim (P - 71)

53,32 2,554 136,18

2 PR35-8RWF m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 87)

81,35 7,662 623,30

3 PR36-8RV8 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 88)

58,53 12,770 747,43

TOTAL Capítol 01.06.02 1.506,91

Obra 01 Pressupost 341

Subobra 06 JARDINERIA

Capítol 03 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIONS

1 FR66BJ01 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l,
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals,
reblert del clot i reg segons el ´´plec de prescripcions tècniques per al

12,03 163,000 1.960,89
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disseny, l'execució i la recepció d'espais verds, del 2020´´. Inclou
càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou regs i manteniment fins
a la recepció definitiva de l'obra.

(P - 49)
2 FR71BJ01 m2 Subministrament i sembra de barreja de llavors tipus existent mixta

amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor
amb sorra de riu rentada i el corronat posterior, tot segons Nou Plec
prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la recepció d'espais
verds de juliol de 2020. La barreja de llavors haurà de ser validada per
Parcs i Jardins en fase d'obra i segons la disponibilitat del mercat. (P -
50)

3,87 11,230 43,46

3 PR4GI-93YH u Subministrament de Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 l (P
- 90)

12,98 142,000 1.843,16

4 PR4F9-BJ01 u Subministrament de Myrtus communis d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor de 10 l (P - 89)

14,18 21,000 297,78

TOTAL Capítol 01.06.03 4.145,29

Obra 01 Pressupost 341

Subobra 06 JARDINERIA

Capítol 04 OPERACIONS AUXILIARS

1 FR4HBJ02 u Poda i manteniment de la nova vegetació durant l'any de garantía,
segons pla de manteniment valorat a l'annex de jardineria. Tots els
materials i elements inclosos, tot segons Nou Plec prescripcions
tècniques per al disseny, l'execució i la recepció d'espais verds de
juliol de 2020.  (P - 48)

1.914,12 1,000 1.914,12

2 GQQ1BJ02 m Subministrament i col·locació de protecció parterre, format per barres
d'acer corrugades de 1,2m d'alçada, col·locades cada 1,5m amb
anelles fixades a doble alçada per suport de corda de protecció. Inclou
tots els materials necessaris per a la seva correcta execució. Tot
segons especificacios de PiJ i la DO.
(P - 54)

15,68 13,920 218,27

3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

3,42 13,920 47,61

TOTAL Capítol 01.06.04 2.180,00

Obra 01 Pressupost 341

Subobra 07 SERRALLERIA

1 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 30)

44,16 25,950 1.145,95

2 EB12BJ02 m Subministrament i col·locació de barana perimetral, formada per mòdul
de barana compost per: perfils tubulars de Ø 8 cm amb forat de Ø
1.5cm a 10 cm de la part superior del tub, soldats a platina de suport
80x10 que enriostra els muntants verticals, separats 8 cm. Embeinats
amb un tub de Ø1.5cm que travessa tot el mòdul. Modulo de 1,3 m
d'altura mitjana, ancorat a mur de formigó amb tacs químics. Trams de
barana de 1,60 m. Es garanteix una resistència de 160 kp/ml. Les
baranes es soldaran en taller i s'acoblaran a obra. Inclou fixacions,
ancoratges, pastes, morter i tots els elements i mitjans necessaris per
a la seva correcta execució i col·locació, tot segons documentació
gràfica del projecte. (P - 11)

255,18 33,450 8.535,77
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3 EB12BJ03 m Subministrament i col·locació de barana perimetral, formada per mòdul

de barana compost per: perfils tubulars de Ø 8 cm amb forat de Ø
1.5cm a 10 cm de la part superior del tub, soldats a platina de suport
80x10 que enriostra els muntants verticals, separats 8 cm. Embeinats
amb un tub de Ø1.5cm que travessa tot el mòdul. Modulo de 1,3 m
d'altura mitjana, ancorat a mur de formigó amb tacs químics. Trams de
barana de 1,60 m. Es garanteix una resistència de 160 kp/ml. Les
baranes es soldaran en taller i s'acoblaran a obra. Inclou fixacions,
ancoratges, pastes, morter i tots els elements i mitjans necessaris per
a la seva correcta execució i col·locació, tot segons documentació
gràfica del projecte. (P - 12)

316,49 8,320 2.633,20

4 EB12BJ04 m Subministrament i col·locació de barana perimetral, formada per mòdul
de barana compost per: perfils tubulars de Ø 8 cm amb forat de Ø
1.5cm a 10 cm de la part superior del tub, soldats a platina de suport
80x10 que enriostra els muntants verticals, separats 8 cm. Embeinats
amb un tub de Ø1.5cm que travessa tot el mòdul amb penjadors
soldats a perfil tubular. Modulo de 1,3 m d'altura mitjana, ancorat a
mur de formigó amb tacs químics. Trams de barana de 1,60 m. Es
garanteix una resistència de 160 kp/ml. Les baranes es soldaran en
taller i s'acoblaran a obra. Inclou fixacions, ancoratges, pastes, morter
i tots els elements i mitjans necessaris per a la seva correcta execució
i col·locació, tot segons documentació gràfica del projecte. (P - 13)

261,81 6,250 1.636,31

5 FB12BJ05 m Subministre i col·locació de barana d'acer inoxidable satinat per rampa
jocs infantils, formada per passamà de perfil tubular de Ø5cm soldats
a muntants, col·locats segons documentació gràfica. Amb pletina
d'acer inoxidable ancorada a mur de formigó i tacs químics. Garanteix
resistència de 160kp/ml. Les baranes es soldaran en taller i
s'acoblaran a obra. Inclou fixacions, ancoratges, pastes, morter i tots
els elements i mitjans necessaris per a la seva correcta execució i
col·locació, tot segons documentació gràfica del projecte.

(P - 33)

137,95 8,880 1.225,00

TOTAL Subobra 01.07 15.176,23

Obra 01 Pressupost 341

Subobra 08 MOBILIARI URBÀ

1 FQ11BJ06 u Subministrament i col·locació de banc sense recolzabraços
d'estructura de formigó. Seient ergonòmic, curt a 45 cm d'altura.
Dimensions de 360x45cm i pes de 2230 kg. Instal·lació ancorada amb
caragols encastada al paviment i fixada amb resina. Serà apte pel joc
infantil per a la seva certificació (no fer astelles, no atrapaments de
dits,etc,...). Inclòs transport, muntatge i instal·lació. (P - 44)

1.378,38 2,000 2.756,76

2 FQ21BJ01 u Col·locació de paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer
inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques, inclou apagador de
burilles. Amb acabat zincat i pintat, amb l'escut de la ciutat i
homologada per l'Ajuntament. (P - 45)

16,06 1,000 16,06

3 P8B3-I26J m2 Pintat antigraffiti de parament de pedra, ceràmica, morter o formigó,
vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua,
una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís
antigraffiti amb base de poliuretà a l'aigua de dos components, per a
superfícies de ceràmica, pedra, morter o formigó (P - 74)

17,68 8,280 146,39

TOTAL Subobra 01.08 2.919,21

Obra 01 Pressupost 341

Subobra 09 JOCS INFANTILS
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1 PQA2-BJ02 u Subministrament i col·locació de Preses d'escalada segons plànols i
documentació adjunta. Amb diferent forma de formigó de poliuretà.
Integrades en el talús a manera de paret d'escalada inclinada per a
accedir al cim.

-Ancorats amb cargols d'acer inoxidable a la solera prevista
-HIC < 0,60m
-Color verd
-Material formigó de poliuretà
-Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a
la correcta instal·lació de l'element. (P - 78)

745,02 1,000 745,02

2 PQA1-BJ03 u Subministrament i col·locació de Carrusel segons plànols i
documentació adjunta. Enrasat al paviment compost de sòl d'alumini
estampat, amb agafadors de tub d'acer galvanitzat lacat a la pols.
Seients d'escuma microporosa de poliuretà. Model escollit amb mides
superiors a les habituals i enrasat amb el paviment per permetre l'ús
accessible i inclusiu.

-Alçada de 80cm
-Amplada de 204cm
-Longitud de 204cm
-Pes aproximat de 367 kg
-Fonamentació 4 peces de 45x45x29cm HM 25
-HIC 100cm
-Color gris
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil,
tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació de l'element. (P
- 76)

13.085,87 1,000 13.085,87

3 PQA6-BJ04 u Subministrament i col·locació de Tobogan de rodets segons plànols i
documentació adjunta.

-Alçada de 89cm
-Amplada de 44cm
-Longitud de 651cm
-Fonamentació, 4 peces de 50x50x30cm
4 peces de 60x50x50cm
HM 25
-HIC 0,90m
-Color gris
-Material Acer inoxidable i acer galvanitzat lacat a la pols
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra
civil, tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació de
l'element. (P - 84)

38.369,01 1,000 38.369,01

4 PQA2-BJ11 u Subministrament i col·locació de plataforma metàl·lica de sortida del
tobogan de rodets segons plànols i documentació adjunta. Inclou
placa d'ancoratge, cargols i tots els elements necessaris per a la seva
correcta execució. Ancorada a la solera prevista de formigó

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per
a la correcta instal·lació de l'element. (P - 80)

5.860,66 1,000 5.860,66

5 PQA1-BJ05 u Subministrament i col·locació de gronxador segons plànols i
documentació adjunta. Sistema de gronxador amb pals d'acer i barres
transversals d'acer amb seient per a gronxador d'acer galvanitzat lacat
a la pols. Amb seients de gronxador per a grup.

-Alçada de 248cm
-Amplada de 327cm
-Longitud de 300cm
-Ancorat a la solera prevista de formigó
-HIC 150cm

4.151,27 1,000 4.151,27
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-Color gris
-Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a
la correcta instal·lació de l'element.   (P - 77)

6 FQADBJ07 u Subministrament i col·locació d'element de joc sonor, telèfon segons
plànols i documentació adjunta.

-Alçada de 112cm
-Amplada de 15cm
-Pes aproximat de 22kg
-Ancorats a la solera prevista de formigó
-HIC <0,60m
-Color: gris
-Material : Tub d'acer galvanitzat lacat a la pols
-Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a
la correcta instal·lació de l'element.
(P - 46)

758,11 2,000 1.516,22

7 PQA2-BJ06 u Subministrament i col·locació de llit elàstic segons plànols i
documentació adjunta. Composat per1 marc d'acer galvanitzat en
calenta, malla de salt i armelles M12 per a aixecar. Amb caixa de
cimentació de 6m2.

-Amplada 250 cm
-Longitud de 150cm
-Fonamentació, caixa de formigó de 15cm de grossor i 60cm de
profunditat de HM 25
-HIC de 100cm
-Color blau
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra
civil, tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació de
l'element. (P - 79)

9.573,30 1,000 9.573,30

8 PQA3-BJ08 u Subministrament i col·locació de caseta segons plànols i
documentació adjunta. Amb estructura de fusta sense superfície de
paviment per a permetre l'accés sense obstacles de tots els usuaris.
Ancoratges d'acer galvanitzat integrats a fonamentació de formigó in
situ.

-Alçada de 150cm
-Amplada de 190cm
-Pes aproximat de 250 kg
-Fonamentació de 4 peces de 40x40x90cm de HM 25
-HIC < 0,60m
-Material, fusta
-Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil,
tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació de l'element. (P
- 81)

6.871,58 1,000 6.871,58

9 PQA3-BJ09 u Subministrament i col·locació de conjunt format per panells sensorials
segons plànols i documentació adjunta. De HPL gravat amb diversos
jocs, amb pals de fusta.

- Panell tipus 1 de sacsejada musical
- Panell tipus 2 de Tambor tou
- Panell tipus 3 de campana lira
- Panell tipus 4 de tic toc
- Panell tipus 5 de mostrador
- Panell tipus 6 de abacus
- Panell tipus 7 de tres en fila
- Panell tipus 8 de laberint

- Alçada de 0,7m
- Longitud de 0,6m
-Amplada de 1,5 cm
- Ancorat a la solera prevista de formigó

9.638,51 1,000 9.638,51
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- HIC < 0,60m
- Color: Verd
- Material : Panells HPL, pals de fusta
- Sense esperes

Inclou transport, muntatge i obra civil, tots els treballs necessaris per a
la correcta instal·lació de l'element. (P - 82)

10 PQA5-BJ10 u Subministrament i col·locació de conjunt conformat per Taula rodona
de fusta amb tamborets rodons segons plànols i documentació
adjunta. Amb cants arrodonits per a evitar danys. Ancoratges d'acer
galvanitzat amb formigó in situ. Es contempla uns distribució
accessible i inclusiva, eliminat un tamboret i permetent l'apropament
d'una cadira de rodes.

- Alçada de 60cm
- Amplada de 35cm
- Diàmetre de 105cm
- Pes aproximat de 285 kg
- Fonamentació composta per 9 peces de 20x20x30cm de HM 25
- HIC < 0,60m
- Sense esperes

Inclou treballs d'excavació, formigonat, transport, muntatge i obra civil,
tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació de l'element. (P
- 83)

2.355,88 1,000 2.355,88

11 FZ12BJ02 u Inspecció i certificació de conformitat de l'àrea de joc infantil segon
normes une 147103, une-en 1176 1 a 7, en 1177 i plec de
prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la recepció dels
àrees de joc infantil de parcs i jardins. Inclou assessorament en fase
d'obra.

(P - 52)

450,00 1,000 450,00

TOTAL Subobra 01.09 92.617,32

Obra 01 Pressupost 341

Subobra 10 SENYALITZACIÓ

Capítol 02 SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS DEFINITIVES

1 FBB2BJ02 u Subministrament i col·locació de senyal 05F indicantl'àrea de jocs amb
retolació segons plànol de detall 05F/1, amb base de formigó i plafó
450x1000mm, fixat a terra, totalment acabada segons prescripcions de
Parcs i Jardins. El detall d'aquestes, queda pendent en fase d'obra de
la validació per part del departament d'EEVV i amb l'assessorament
del Departament de Comunicació.
(P - 35)

1.374,03 2,000 2.748,06

TOTAL Capítol 01.10.02 2.748,06

Obra 01 Pressupost 341

Subobra 11 ALTRES PARTIDES

1 F222BJ02 u Aixecament Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec
d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia
municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona (versió 2.0
Maig 2016) d'obligat compliment.  (P - 19)

268,20 1,000 268,20

2 FBB1BJ01 u Actualització de l'inventari de pavimentació segons indicacions del
Plec d'Especificacions Tècniques per al Manteniment del Programa
PAVIMFORM de l'Ajuntament de Barcelona (P - 34)

208,46 1,000 208,46

3 XPA1BJ03 pa Partida alçada per requeriments de responsables municipals en fase
d'obra no descrits en projecte. (P - 0)

8.000,00 1,000 8.000,00

EUR
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4 XPA900SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P

- 0)
1.969,80 1,000 1.969,80

TOTAL Subobra 01.11 10.446,46

Obra 01 Pressupost 341

Subobra 12 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 01 RUNA D'ENDERROC

1 F2RA73G1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)

27,51 10,187 280,24

2 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 24)

6,12 10,187 62,34

TOTAL Capítol 01.12.01 342,58

Obra 01 Pressupost 341

Subobra 12 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 02 RUNA DE CONSTRUCCIÓ

1 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 26)

5,39 137,727 742,35

2 F2R35067 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P -
23)

5,11 137,727 703,78

TOTAL Capítol 01.12.02 1.446,13

Obra 01 Pressupost 341

Subobra 12 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 03 RESIDUS

Titol 1 01 CLASSIFICACIÓ A OBRA

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 56)

26,05 3,390 88,31

2 F2RATD01 u Punt net de residus especials i no especials sense tractament de
valorització estipulat i que requereixen seguiment per part de l'òrgan
administratiu competent, amb llosa de formig´d'1 x 4 metres (ample x
llarg), subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 litres
amb tapa, senyalotzació del punt net amb plafó rectangular (de fusta o
metàl·lic) i suport ( de fusta o metàl·lic), tot inclòs i completament
acabat.

(P - 27)

1.119,57 1,000 1.119,57

3 F2RATD03 u Punt de neteja de canaletes de formigó, excavació de dues basses
contigües, de profunditat <1,5m, 3x1,5m (llargada x amplada) cada
una, amb parets amb el pendent màxim que admeti el sòl separades
per una franja de terra d'1 metre de base i d'alçària 1,5 cm inferior a la

419,44 1,000 419,44

EUR

bjaass
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de les parets, toted dues basses i la franja han d'estar revestides amb
una llàmina plàstica impermeabilitzant, nclòs, material i tasques
d'execució, mà d'obra i maquinària necessària, tot completament
acabat.

(P - 28)
4 F2RATD04 u Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres,

demolició de lloses de formigó (10 + 4 m²) i descompactació i subsolat
del sòl, retirada de tots els residus i gestió dels mateixos segons
normativa vigent, tot inclòs i perfectament acabat.

(P - 29)

82,59 1,000 82,59

TOTAL Titol 1 01.12.03.01 1.709,91

Obra 01 Pressupost 341

Subobra 12 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 03 RESIDUS

Titol 1 02 CÀRREGA I TRANSPORT

1 I2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 58)

19,95 3,312 66,07

2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 57)

72,45 0,240 17,39

TOTAL Titol 1 01.12.03.02 83,46

Obra 01 Pressupost 341

Subobra 12 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 03 RESIDUS

Titol 1 03 DEPOSICIÓ

1 I2RATD70 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 63)

0,04 0,050 0,00

2 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 60)

7,98 1,045 8,34

3 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 59)

-26,25 0,198 -5,20

4 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 61)

0,08 1.042,310 83,38

5 I2RATD60 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 62)

0,11 0,014 0,00

TOTAL Titol 1 01.12.03.03 86,52

EUR
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6– Resum del pressupost  
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RENOVACIÓ DE L´AREA DE JOCS INFANTILS DEL PG. DE SANT JOAN

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 1.963,77
Subobra 01.02  MOVIMENT DE TERRES 1.727,42
Subobra 01.03  FERMS I PAVIMENTS 36.198,61
Subobra 01.04  ESTRUCTURES 18.104,25
Subobra 01.05  INSTAL·LACIONS 7.382,08
Subobra 01.06  JARDINERIA 8.117,16
Subobra 01.07  SERRALLERIA 15.176,23
Subobra 01.08  MOBILIARI URBÀ 2.919,21
Subobra 01.09  JOCS INFANTILS 92.617,32
Subobra 01.10  SENYALITZACIÓ 2.748,06
Subobra 01.11  ALTRES PARTIDES 10.446,46
Subobra 01.12  GESTIÓ DE RESIDUS 3.668,60
Obra 01 Pressupost 341 201.069,17
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

201.069,17
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 341 201.069,17

201.069,17

euros
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7– Últim full 
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PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

Dins de l'àmbit de projecte no es preveu la intervenció sobre cap xarxa de serveis. 

Finalment, inclou també la valoració del control de qualitat de les obres. 

Així, d'acord amb l’annex 16 de Pla de Control de Qualitat i el document Pressupost, el Pressupost per a Coneixement de 

l’Administració del projecte que ens ocupa és: 

Pressupost d'Execució Material 201.204,17 €                 

191.623,02 €    

9.581,15 €       

Despeses Generals (DG = 13% s/PEM)= 26.156,54 €                   

Benefici industrial (BI = 6% s/PEM)= 12.072,25 €                   

PEC: Subtotal (PEM + DG + BI) = 239.432,96 €                 

IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)) = 50.280,92 €                   

Pressupost d'Execució per Contracta (PEC IVA inclòs)= 289.713,88 €                 

Altres a incorporar en PCA:

Valoració del Control de Qualitat (IVA inclòs) 3.628,64 €

Pressupost per a Coneixement de l'Administració (PCA) 293.342,52 €

Costos directes (mà d’obra, 

materials, maquinària i despeses 

auxiliars de mà d’obra)=

Despeses indirectes (5% s/costos 

directes)=

 

El pressupost pel coneixement de l’administració és de dos-cents noranta-tres mil tres-cents quaranta-dos euros amb 
cinquanta-dos cèntims (293.342,52€). 
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A banda del PCA, es llisten a continuació els diferents pressupostos extrets dels plans de manteniment facilitats pels 

departaments corresponents: 

PLA DE MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ 

596,54 €-   

11.480,36 €          

10.883,82 €          

Cost total de manteniment preventiu mobiliari urbà

Cost total de manteniment correctiu mobiliari urbà

Cost total de manteniment mobiliari urbà

* En vermell si falta dotació de manteniment o en verd si sobra dotació de manteniment

PLA DE MANTENIMENT DE SENYALITZACIÓ 

-  € 

-  € 

-  € 

-  € 

-  € *

* En vermell si falta dotació de manteniment o en verd si sobra dotació de manteniment

Cost total de manteniment preventiu nova senyalització

Cost actual de manteniment preventiu

Cost total de manteniment correctiu nova senyalització

Cost actual de manteniment correctiu

PLA DE MANTENIMENT DE PAVIMENTS 

-  €  

-  € 

-  € 

-  € 

-  € *

* En vermell si falta dotació de manteniment o en verd si sobra dotació

Cost total de manteniment preventiu nova pavimentació

Cost actual de manteniment preventiu

Cost total de manteniment correctiu nova pavimentació

Cost actual de manteniment correctiu
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